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П Р О Т О К О Л  № 2
За извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект бл. 16-1, бул. „България“ № 55 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, открита с решение № 1202/ 27.07.2016 год. на кмета на община Харманли, с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00056-2016-0007
 Днес, 06.10.2016 год. в 10:30 часа, в административната сграда на Община Харманли - Конферентна зала, находяща се в гр. Харманли, пл. "Възраждане" № 1, ет.4, съгласно заповед № 1826/ 01.09.2016 год. на кмета на община Харманли, се проведе второ по ред заседание на комисията, в състав:


Председател: Добромира Иванова, на длъжност началник на отдел "ПНД" при Община Харманли 
            и членове:  1. инж. Пламен Найденов, на длъжност младши експерт в отдел "ТУСЕ" при Община Харманли;
                                 2. Таня Станкова, на длъжност юрисконсулт в отдел "ППОП" при община Харманли;

                                 3. Цонка Малева, на длъжност секретар на община Харманли;

                                 4. Весела Японова, на длъжност старши счетоводител в отдел „ФСД” при Община Харманли.
              На своето предходно заседание комисията констатира липса, непълнота на информацията и несъответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя в офертите на участниците „Евротранс М 2011” ЕООД, гр. Хасково, „НСК София“ ЕООД, гр. София, „Меаца“ ЕООД, гр. Кърджали,  „Арх Проджект“ ДЗЗД, гр. Пловдив, „Ти Ви Би - Авангард“ ДЗЗД, гр. Димитровград, „Булстрой и Ко“ ООД, гр. Пловдив.
           Във връзка с изисканите документи, с изпратен Протокол 1 до участниците, комисията установи, че в определения срок, в деловодството на общината са постъпили шест запечатани, непрозрачни плика с ненарушена цялост от „Евротранс М 2011” ЕООД, гр. Хасково с вх. № ОХ-06-768/ 26.09.2016 год., „НСК София“ ЕООД, гр. София с вх. № ОХ-06-778/ 27.09.2016 год., „Меаца“ ЕООД, гр. Кърджали с вх. № ОХ-06-761/ 21.09.2016 год.,  „Арх Проджект“ ДЗЗД, гр. Пловдив с вх. № ОХ-06-759/ 21.09.2016 год., „Ти Ви Би - Авангард“ ДЗЗД, гр. Димитровград с вх. № ОХ-17-1343/ 17.09.2016 год., „Булстрой и Ко“ ООД, гр. Пловдив с вх. № ОХ-06-779/ 27.09.2016 год.
      ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
   1. Участник „Евротранс М 2011” ЕООД, гр. Хасково:
 С допълнителните документи, регистрирани с входящ № ОХ-06-768/ 26.09.2016 год., е представен нов коректно попълнен ЕЕДОП Образец № 2 с отстранени несъответствия в информацията, с пояснение, че участникът не предвижда да ползва подизпълнител и доказателства за сключена Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството” – застрахователни полици с №№ 13180162610000003/ 17.09.2016 год. и 212216231000015/ 16.03.2016 год.
        Комисията, въз основа на разгледаните по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП допълнително представени документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, счита, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта на участника, не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.

        Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за  финансови и технически възможности и квалификация.

        В резултат на горното, комисията счита, че е налице съответствие на офертата на участника „Евротранс М 2011” ЕООД, гр. Хасково с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и взе следното Р Е Ш Е Н И Е: допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

        2. Участник „НСК София“ ЕООД, гр. София:  

        С допълнителните документи, регистрирани с входящ № ОХ-06-778/ 27.09.2016 год., са представени нов коректно попълнен ЕЕДОП Образец № 2, копие от валиден сертификат по ISO 9001:2008 с обхват съгласно изкисванията на възложителя и доказателства за извършване на проектиране и за извършване на строителство съобразно изискванията на възложителя – референции 9 броя, удостоверения за добро изпълнение 2 броя, разрешение за строеж и констативен протокол. 
         Комисията, въз основа на разгледаните по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП допълнително представени документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, счита, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта на участника, не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.

        Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за  финансови и технически възможности и квалификация.

        В резултат на горното, комисията счита, че е налице съответствие на офертата на участника „НСК София“ ЕООД, гр. София с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и взе следното Р Е Ш Е Н И Е: допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.
        3. Участник „Меаца” ЕООД, гр. Кърджали:  

        С допълнителните документи, регистрирани с входящ № ОХ-06-761/ 21.09.2016 год., са представени нови коректно попълнени ЕЕДОП Образец № 2 за участника и за подизпълнителя „Пе енд Пе инженеринг” ЕООД в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, копие на застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ на подизпълнителя – застрахователна полица № 13180160800000023/ 30.08.2016 год.
         Комисията, въз основа на разгледаните по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП допълнително представени документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, счита, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта на участника, не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.

        Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за  финансови и технически възможности и квалификация.

        В резултат на горното, комисията счита, че е налице съответствие на офертата на участника „Меаца“ ЕООД, гр. Кърджали с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и взе следното Р Е Ш Е Н И Е: допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.
        4. Участник „Арх Проджект“ ДЗЗД, гр. Пловдив:  

              С допълнителните документи, регистрирани с входящ № ОХ-06-759/ 21.09.2016 год., са представени доказателства за изпълнено строителство съгласно минималните изисквания на Възложителя и чл.64, ал.1,т.1 от ЗОП – десет броя удостоверения за добро изпълнение /референции/.
         Комисията, въз основа на разгледаните по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП допълнително представени документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, счита, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта на участника, не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.

        Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за  финансови и технически възможности и квалификация.

        В резултат на горното, комисията счита, че е налице съответствие на офертата на участника „Арх Проджект“ ДЗЗД, гр. Пловдив с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и взе следното Р Е Ш Е Н И Е: допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.
        5. Участник „Ти Ви Би-Авангард“ ДЗЗД, гр. Димитровград:  

              С допълнителните документи, регистрирани с входящ № ОХ-17-1343/ 17.09.2016 год., са представени доказателства за сключена Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл.171 от ЗУТ – застрахователна полица № 163501317С007362/ 03.06.2016 год.
         Комисията, въз основа на разгледаните по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП допълнително представени документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, счита, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта на участника, не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.

        Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за  финансови и технически възможности и квалификация.

        В резултат на горното, комисията счита, че е налице съответствие на офертата на участника „Ти Ви Би-Авангард“ ДЗЗД, гр. Димитровград с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и взе следното Р Е Ш Е Н И Е: допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.
        6. Участник „Булстрой и Ко“ ООД, гр. Пловдив:  

              С допълнителните документи, регистрирани с входящ № ОХ-06-779/ 27.09.2016 год., са представени нов коректно попълнен ЕЕДОП Образец № 2, доказателства за сключена  Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл.171 от ЗУТ – застрахователна полица № 16-268-13170000545385/ 16.08.2016 год., 7 броя референции, акт 15, удостоверение за добро изпълнение.
         Комисията, въз основа на разгледаните по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП допълнително представени документи, относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, счита, че от така представените допълнително документи, ведно с представената оферта на участника, не е налице липса, непълнота или несъответствие на информацията и несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, поставени от възложителя.

        Комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за  финансови и технически възможности и квалификация.

        В резултат на горното, комисията счита, че е налице съответствие на офертата на участника „Булстрой и Ко“ ООД, гр. Пловдив с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, обявени от възложителя и взе следното Р Е Ш Е Н И Е: допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.
  Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите участници, за установяване на съответствието му с предварително обявените условия от  Възложителя, заложени в документацията, по реда на тяхното постъпване:
1. „Евротранс М 2011” ЕООД, гр. Хасково:
                    Техническото предложение, подадено от „ЕВРОТРАНС М 2011” ЕООД,  е изготвено в съответствие с образеца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя:

1. Идейна концепция за обекта, състояща се от обяснителна записка и графични приложения;

2. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо се от задължителните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”;

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка;

· Приложение 3: Примерен линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка;

3. Гаранционни срокове за строителните дейности:
· За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

· За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради с изключение на работите по т.1.2.3 – 5г.

· За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 10г.

4. Педложените срокове за изпълнение са както следва:

· На проектирането – 20 календарни дни;

· На строителството – 120 календарни дни;

5. Представена е декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

6. Представена е декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;

7. Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

Идейна концепция за обекта : 

Извършено е кратко описание на предмета на поръчката, представляващо описание на сградата и актуалното й състояние. Следва обяснителна записка – концепция за избора на изпълнението на топлоизолацията на фасади, покрив и под, подмяна на дограма, хидроизолация покрив, енергспестяващи мерки по електроинсталации, асансьорни уредби и дейности по конструкциите: Коментирани са накратко дейностите, които ще се извършват, вкл. материалите и характеристиките им, които ще се използват за изпълнение на поръчката по енергоспестяващите мерки. Не са коментирани дейностите по подмяна на част от ВиК инсталацията, което изрично е включено от възложителя във въпросната поръчка, съответстващо и на техническото обследване; Следват приложения на 2 варианта на цветово оформление на фасадите на жилищния блок. 

               Изготвено е предложение за изпълнението на строителството, съдържащо Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” и Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка.

Приложение 1 „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”:

Предвидени са 6 мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп и 4 мерки за достъп до комунални услуги (водо-, електро-, телефон и интернет). Предложените мерки са адекватни и приложими. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на всички предложени мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.

Приложение 2 „Работна програма за изпълнение на строителството”:

Описана е спецификата и целите за изпълнение на поръчката. Извършено е отново кратко описание на сградата и актуалното й състояние. Следва описание на дейностите, които възложителят е заложил в предмета на обществената поръчка по част Архитектура, Конструктивна, ВиК, Ел. Инсталации и асансьор, ОВ и ТИЕС и Пожарна безопасност. Извършено е кратко описание на мерките по НПЕЕМЖС. Коментират се като цяло общи неща, като липсва точна конкретика за въпросната сграда, предмет на поръчката., например: Основен ремонт на локални източници на топлина, собственост на ССО, ремонт на системите за вентилация на сградата, газифициране на сградата и др.п. Следва описание на законовите и подзаконови нормативни актове, които ще се спазват. Изготвено е предложение за изпълнение на основните дейности. Представена е организационна структура във вид на блок схеми на ръководния персонал за изпълнение на поръчката. Описват се отговорностите и пълномощията на ръководителя на проекта. Описват се проектанските задачи, предмет на инвестиционното проектиране по следните части: Архитектура, Конструктивна, ОВК и ЕЕ, ВиК, Ел. инсталации, ПБЗ, ПУСО и Проектно-сметна документация. Липсва частта: Пожарнабезопасност, която е изрично включена от възложителя във  въпросната поръчка.  Следва описание на основните задължения на техническите ръководители, отговорника по контрола на качеството, координатора по ЗБУТ, както и на останалите специалисти. Следва описание на методи и техника на работа при изпълнението на различни видове СМР: Зидарии, Мазилки, Подови замазки, Хидроизолации, Топлоизолационна система по фасади, Гипсова шпакловка по стени, Боядисване с латекс, Дограма и остъкляване. Описват се СМР общо и по принцип, а не спрямо предмета на поръчката, например: Заданието, не предвижда зидарии; Описва се изпълнение на армирана циментова замазка положена върху топлоизолацията на пода на таванския етаж, а трябва, да се има предвид, че мярката предвижда полагането на каменна вата в „студения” покрив, от което следва, че не е необходимо изпълнението на подобна замазка, Коментира се как ще се топлоизолират външни тухлени стени, колони и шайби, а обекта е ЕПЖС с безскелетна панелна конструктивна система, т.е. такива елементи,  като описаните няма. Не са коментирани електрически и ВиК работи.

Следва описание на последователността и взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на поръчката. Извършен е коментар как ще се изработят и какво ще съдържат работните проекти по част Архитектура, Конструктивна, Електически инсталации, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Сметна документация. Посочени са изисквания за изпълнение на проектирането. Липсва описание на инвестиционния проект по част  ВиК.
Следва описание на етапите на изпълнение на строителството: Събрание за стартиране на проекта; Временно строителство; Охрана на обекта; Метод и организация на строителните работи; Организация на доставките. Извършва се текстово описание на СМР по време, брой работници и място на извършването им.  Липсва описание на СМР по част ВиК, както и по ремонта на тротоарните настилки около блока.
Декларира се, че ще се осъществяват дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителни и други отпадъци. Описват се мероприятия по позване на околната среда и мерки за намаляване на вредните въздействия върху нея. Коментира се обхвата на изпълнение на СМР. Описан е обхвата на изпълнение на авторския надзор. Следва коментар на линейния график. Отново липсва описание на СМР по част ВиК, както и по ремонта на тротоарните настилки около блока.  Представени са мерки за осигуряване на качеството по време на изпълнението. Следва описание на необходимия контрол на качеството и мерките за постигането му. Описват се компонентите на вътрешния контрол и компонентите на контролната среда във вид на блок-схема. Коментира се управлението на риска. Представена е връзката между предвидените дейности за изпълнение, организация, мобилизация и разпределение на използваните ресурси. Описват се отговорности и пълномощия на ключовия персонал: Ръководител екип, Проектански екип, Техничски ръководител, Екип специалисти по отделните части на проекта, Координатор по безопасност и здраве, Отговорник на контрола по качеството. Предложени са и гаранционни срокове за описаните дейности. Следват сертификати и декларации за съответствие на материали, които ще бъдат използвани.

Изготвен е линеен график и диаграма на работната ръка. В графика, не се предвиждат СМР по част ВиК (коментирана е само в частта на подпокривното пространство), както и по ремонта на тротоарните настилки около блока.
С оглед на резултатите от извършената проверка за съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя условия Комисията   счита, че представеното от Участник ”Евротранс М 2011” ЕООД техническо предложение не съответства на предварително обявените от възложителя условия, предвид което взе следното Р Е Ш Е Н И Е: предлага Участник ”Евротранс М 2011” ЕООД да бъде отстранен от  участие в процедурата, поради това, че не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация, както и че не се обезпечава качественото изпълнение на поръчката, тъй като, не се предвиждат СМР по част ВиК и по ремонта на тротоарните настилки около блока, както в текстовата част на техническото предложение, така и в линейният график.
2. Участник „НСК София“ ЕООД, гр. София:
Техническото предложение, подадено от „НСК София“ЕООД, не е изготвено в съответствие с образеца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя:

1. Идейна концепция за обекта, която се състои от обяснителна записка и графични приложения;

2. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо се от задължителните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка;

3. Липсват задължителните от т.4.2.3 „Гаранционни срокове за строителните дейности” от образец № 3 на Техническото предложение;

4. Педложените срокове за изпълнение са както следва:

На проектирането – 20 календарни дни;

Настроителството – 90 календарни дни;

5. Представена е декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

6. Представена е декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;

7. Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

Идейна концепция за обекта : 

Извършено е описание на сградата и актуалното й състояние. Извършено е описание на строително монтажните работи по проекта. Под т.1 „Топлоизолиране на външните стени на сградата“, се предвижда пълно топлоизолиране на всички външни стени на сградата без налична топлоизолация с експандиран полистирен с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK с дебелина от 80 мм от външната страна на стената. Под т.2 „Топлоизолиране на под“, се предвижда по тавана на сутеренните помещения да се положи дълбокопроникващ грунд, след което да се залепят топлоизолационни плочи от експандиран полистирен с коефициент на топлопроводност λ≤0,035 W/mK с дебелина от 60 мм с подходящо за целта лепило. Под т.3 „Топлоизолиране на покрив“, е предвидено, по хоризонтален покрив в междупокривното пространство да се положи топлоизолация от минерална вата с коефициент на топлопроводност λ≤0,040 W/mK с дебелина от 100 мм. Под т.4 се предвижда частична подмяна на дограмата на сградата. Под т.5 са описани мерки по осветление, а под т.6 „Допълнителни мерки“.

В обявената и достъпна за всички участници техническа документация, и по-точно обследване за енергийна ефективност, са описани мерки, както следва: Мярка за енергоспестяване №1: Топлинно изолиране на външните стени – „Доставка и монтаж на нова топлоизолационна система тип EPS, с δ=10 см и коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK. Мярка за енергоспестяване №3: Топлинно изолиране на покрив: „В подпокривния вентилируем обем се премахва съществуващия керамзит, който е с изчерпан експлоатационен ресурс, след което се полага каменна вата на рула, с плътност 24 kg/m3, с δ=12 см и коефициент на топлопроводност  λ≤0,04 W/mK. Мярка за енергоспестяване №4: Топлинно изолиране на подове: „Доставка и монтаж на топлоизолационна система тип EPS, δ=5 см и с коеф. на топлопроводност λ≤0,035 W/mK
Съгласно изискванията на Възложителя за изпълнение на проектирането, то трябва да включва всички енергоспестяващи мерки с пряк екологичен ефект, предписани в обследването за енергийна ефективност.

Представени са графични приложения с предложено цветово решение на блока.

Приложение  „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”:

Идентифицирани са възможни рискове при осъществяване на физическия достъп до обекта, при достъп до комунални услуги (водо-,електро-, газоснабдяване, телевизия, телефон и интернет), рискове от шум, запрашеност, замърсяване. Описан е план за организация по изпълнение на мерките за намаляване неудобството на живущите в сградата. Описани са дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнение на договора. Посочени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки.

Приложение  „Работна програма за изпълнение на строителството”:

Описани са етапи на начина и последователността на извършване на дейностите на изпълнение на проектантската задача. Посочени са обхват и съдържание на проекта по част Архитектурна, част Конструктивна/конструктивно становище, част Електро/заземителна и мълниезащитна инсталация, част ВиК, част ОВК/становище, Част Енергийна ефективност, част Пожарна безопасност, част ПБЗ, част ПУСО и част Сметна документация. Описан е процеса на изготвяне на работните проекти, обособен в три етапа.  Посочени са етапи, взаимовръзка и последователност на извършване на възложените СМР. Технология на изпълнение на основните дейности. В раздел „Организация на строителния процес“ е описано следното: „Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация на Община Стара Загора и при представяне на техническа документация с оценено съответствие.“

Съгласно чл. 148, ал.2 от Закона за устройство на територията, разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет – от главния архитект на района. В случая, Разрешение за строеж ще бъде издадено от главния архитект на община Харманли.

Описани са етапи на изпълнение на строително-монтажните работи, както следва: Първи етап-подготовка на строителната площадка, Втори етап-доставка на материали, Трети етап-изпълнение на строително-монтажните работи и Четвърти етап-Въвеждане в експлоатация.

В раздел „Четвърти етап – Въвеждане в експлоатация“ е описано, че гаранционните срокове започват да текат от деня на въвеждането на строителния обект в експлоатация (издаване на разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация), след което следва „Отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок“.

Участникът не е посочил в офертата си период (години, календарни дни и т.н.) на гаранционни срокове.

Следва „Осигуряване на качествено изпълнение на предмета на поръчката“, с подточки, както следва: Текущ контрол на качеството на изпълнение на строително-монтажните работи, Вътрешен контрол, осъществяван от „НСК София“ ЕООД и съответстващ на действащото законодателство.

Описани са „Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите“. Като подточки са посочени „Разпределение на инженерно-техническия състав и екипа от проектанти“, „Разпределение на ръководно-експертния екип“, „Разпределение на квалифицираните работници по критерий: „вид СМР“, необходими за изпълнение на предмета на поръчката“, „Основни материали, които ще се вложат при изпълнение на поръчката“. Към техническото предложение са приложени декларации за съответствие за някои от материалите, предвиждани за влагане в строежа. 

Приложен е примерен линеен график и диаграма на работната ръка. 

С оглед на резултатите от извършената проверка за съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя условия Комисията   счита, че представеното от Участник „НСК София” ЕООД техническо предложение не съответства на предварително обявените от възложителя условия, предвид което взе следното Р Е Ш Е Н И Е: предлага Участник „НСК София” ЕООД да бъде отстранен от  участие в процедурата, поради това, че не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация, както и че не се обезпечава качественото изпълнение на поръчката: 

· Липсват гаранционни срокове.

Описват се материали за влагане, които не отговарят като характеристики или вид на тези от обследването за енергийна ефективност. Съгласно изискването на възложителя в техническата спецификация, всички предвидени интервенции, трябва да отговарят на предписанията в обследването за енергийна ефективност.          
3. Участник „Меаца” ЕООД, гр. Кърджали: 
          Техническото предложение, подадено от „Меаца” ЕООД,  е изготвено в съответствие с образеца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя:

1. Идейна концепция за обекта, състояща се от обяснителна записка и графични приложения;

2. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо се от задължителните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”;

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка;

3. Гаранционни срокове за строителните дейности:
· За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 10г.

· За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

· За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5г.

4. Предложените срокове за изпълнение са както следва:

· На проектирането – 20 календарни дни;

· На строителството – 99 календарни дни;

5. Представена е декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

6. Представена е декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;

7. Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

Идейна концепция за обекта : 

Концепцията започва с обяснителна записка.  Коментирана е дългосрочната цел от реализирането на проекта. Представено е предложение за цветово оформяне на фасадите. Подробно е описан обхвата и изискванията към проектите по части: Архитектурна, Конструктивна, Електроинсталации, ВиК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПУСО и Сметна документация. Коментирани са изискванията, които ще се спазват при изпълнение на проектирането. Описана е законовата и подзаконова нормативна база, която ще се спазва в процеса на проектиране.  

Работна програма за изпълнение на строителството:

Програмата започва с въведение в предмета на поръчката за енергийно обновяване. Следва описание на  технологичната последователност на строителните процеси. Строителният процес е условно разделен на етапи: Подготовка за строителство (Етап І), Изпълнение на СМР (Етап ІІ) и Въвеждане на строежа в експлоатация (Етап ІІІ). 

Изготвено е описание на основните дейности по Етап І: Подробен оглед; почистване; изпълнението на строителната площадка и оборудването й с необходимите фургони; контейнери и др.; оформяне на открити складови площи; временно ел. и ВиК захранване; окончателно подписване на договорите с доставчиците на материалите; и др.  Изготвена е таблица с основните дейности и мероприятия, както и лицата, които ще носят отговорност. Описана е организацията за мобилизиране на бригадите, съгласно вътрешните правила за работа, относно здравословните и безопасни условия на труд. Описани са общите изисквания за пожарна и аварийна безопасност.

Изготвено е описание на основните дейности по Етап ІІ: Извършен е коментар по линейният календарен график, механизацията и работната ръка. Описани са основните задължения и отговорности на ръководния състав: Ръководител екип, Технически ръководител, Електро инженер, Инженер – ВиК, Специалист контрол по качеството и Отговорник за здравословни и безопасни условия на труд. Описани са видовете на бригадите, както и броя на работниците във всяка една от тях. Декларира се, че освен основните дейности, ще бъдат извършвани дейности, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване здравето и живота на живеещите в близост до строителната площадка, опазване на околната среда, своевременно съставяне на всички необходими документи и актове в съответствие с ЗУТ и Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Изготвено е описание на основните дейности по Етап III: Предаване на обекта на възложителя, непосредствено преди въвеждане на строежа в експлоатация.

Следва описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Коментирана е технологичната последователност, обвързана и с разработения линеен план график. Разгледана е технологията и методологията на изпълнение на СМР и изискванията към материалите. Коментират се стандартите и нормите, които ще се прилагат. Подробно са описани начина на изпълнение на следните видове работи: Мазачески – основни спомагателни материали, изпълнението на мазилките и приемането им; Топлоизолационни – изисквания за изпълнение и качество, подготовка на основата, подвеждане на фасадата, технология на лепене, механично укрепване, армиране и шпакловане, грундиране и полагане на мазилка, схема на редене на плоскостите, вкл. около отвори и ъгли, схеми на дюбелиране, диагонално усилване на ъглите на отворите, полагане на ъглови профили, застъпвания и усилвания, както и вида на материала; Довършителни работи; Тенекеджийски работи, Доставката и монтажа на дограма, Бояджийски работи; Настилки – материали, контрол на изпълнение, изисквания към завършените подови настилки и приемането им; Облицовки; Хидроизолация на покрив; Водопроводни инсталации; Канализационни инсталации; Електрически инсталации; 

Следва подробно описание на организацията и подхода на изпълнение. Разгледан е въпроса с доставката на материали, съобразено с линейния график. Описани са методите за контрол на качеството на процесите и строителните дейности, както и на влаганите строителни материали. Разгледан е момента и по информирането на обществеността. Описват се мерките, които ще се прилагат за защита на околната среда, както и нормативните актове, които ще се спазват. Разгледани са възможните негативни последствия от строителството и мероприятия за недопускането им. Описани са мерките за недопускане на утъпкване, замърсяване и разрушаване на есествените терени в близост до строителните дейности в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове. Коментирано е осигуряването на химически тоалетни и постоянното им обслужване, събирането и извозване на битовите и строителните отпадъци на определените за това места, както и подръжката на хигиената на строителната площадка. Следва текстови коментар на изработения линеен график на изпълнение. Изброени са законовите и подзаконови нормативни актове, които ще бъдат спазвани.

Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата:

Предвидени са повече от три мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп. Описани са мерки за намаляване на затрудненията при придвижване и транспорт. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на предвидените СМР при работи по фасадите и покрива, при девонтажа и монтажа на дограма, при СМР на балконите. Коментирано е опазването на чистотата на въздуха, намаляването на шума и вибрациите. Разгледан е въпроса с осигуряването на непрекъснатост на водоподавенато и електрозахранването. Предложените мерки са адекватни и приложими, но са разгледани само електро и ВиК услугите без да е предвидена мярка при извършване на СМР по телефонните, ТВ и интернет услуги.

Изготвен е подробен линеен график на отделните дейности по строителството, срока на извършване и броя на хората, необходими за извършването по всяка една позиция. Представена е диаграма на работната ръка и механизацията за изпълнение на строително-монтажните работи.
След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката и като взе в предвид предварително заложените от Възложителя условия в документацията, комисията установи съответствието на техническото предложение с предварително заложените изисквания на възложителя  и взе следното Р Е Ш Е Н И Е: Допуска Участник „Меаца” ЕООД до следващия етап от процедурата.
4. Участник „Арх Проджект“ ДЗЗД, гр. Пловдив:
            Техническото предложение, подадено от „АРХ ПРОДЖЕКТ“, не е изготвено в съответствие с образеца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя:

1. Идейна концепция за обекта, която се състои от обяснителна записка и графични приложения;

2. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо се от задължителните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка;

3. Липсват задължителните от т.4.2.3 „Гаранционни срокове за строителните дейности” от образец № 3 на Техническото предложение;

4. Педложените срокове за изпълнение са както следва:

На проектирането – 20 календарни дни;

На строителството – 90 календарни дни;

5. Представена е декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

6. Представена е декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;

7. Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

Идейна концепция за обекта : 

Извършено е описание на сградата и актуалното й състояние. Извършено е описание на отделните проектни части, които ще се разработят: Архитектура, Конструктивна, Електрическа, „ОВ и ТИЕС” и Пожарна безопасност. Липсват частите: „ВиК”, ПБЗ, ПУСО и Сметна документация, които са изрично включени от възложителя във  въпросната поръчка. Изготвени са предписания, които да се съблюдават при изпълнение на предвидените мерки. 

Описана е технологията на изпълнение на основните видове строително и монтажни работи: Подготвиелни работи; Демонтажни строителни работи; Товаро-разтоварни работи и складиране; и Товароподемни операции; Предвидено е продуктите, изделията и оборудването, да се доставят в пригодени помещения в съществуващата сграда. Предвидено е техническия ръководител и работниците, да ползват за съблекалня помещения в сградата. Не става ясно кои са тези помещения. Основните обекти в сградата са апартаменти и складови обекти към тях в сутерена. Евентуалните обекти възможни за ползване биха могли единствено да бъдат складовите помещения към апартаментите, но това е експлоатационно непригодно и би следвало, да става с отделни договори за наем и означава, че ще се създават допълнителни трудности на живущите в блока. Въпреки, че разделът е наименован: „Технология на изпълнение на основните видове строително и монтажни работи”, изобщо не се коментират същинските работи по изпълнението на поръчката за енергийно обновление. Представени са графични приложения с 3D визуализации с предложено цветово решение на блока.

Приложение 1 „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”:

Предложени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата. Коментират се като цяло принципни неща, като липсва точна конкретика за въпросната сграда, предмет на поръчката., например: Ще се съгласуват и заплащат такси на Областно пътно управление или Агенция пътна инфраструктура за разкопаването и заемането (затварянето) на участъци от републиканската пътна мрежа, а местоположението на сградата е такова, че това не е необходимо; Хумусният пласт, ще се отстранява при извършване на изкопни работи, а такива, не се предвиждат; Разгледаните мерки за намаляване на затрудненията на живущите, са предимно за автомобилния достъп и водоснабдяването. Не са разгледани останалите комунални услуги: електроснабдяване,  телефонна свързаност  и интернет достъп.

Приложение 2 „Работна програма за изпълнение на строителството”:

Описана е технология за изпълнение на СМР и прилагане на мерките отразени в обследването: Топлинно изолиране на външни стени; Подмяна на съществуващата дограма - Описано е, че дограмата ще се подмени с PVC такава и стъклопакети, с общ коефициент на топлопреминаване 1.6 W/m2K. Съгласно техническото обследване и заданието на възложителя, такъв вид дограма, трябва да бъде с коефициент на топлопреминаване <1.4 W/m2K, което означава, че се опорочава предложената от въложителя енергоспестяваща мярка; Топлинно изолиране на покрива – участникът описва освен поствянето на каменна вата в покривното вентилируемо пространство и поставянето на XPS по горната плоча и последваща хидроизолация, което изобщо не се предвижда от енергоспестяваща мярка в обследването; Топлинно изолиране на подове – предвижда се поставяне на XPS на подовата плоча от към неотопляемия сутерен, а съгласно мярката в обследването, трябва да бъде EPS; Описани са изисквания относно осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Коментирани са изискванията относно опазване на околната среда. Коментирани са системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. Следват строително-технически норми и правила, които ще бъдат спазвани, като законови изисквания и подзаконови такива. Представен е линеен график и графика на работната ръка. Линейният график е изключително общ, неясен и не съдържа никаква конкретика. Графиката на работната ръка също е неясен. Не става ясно кое от показаното е броя на работниците и кое календарните дни.

С оглед на резултатите от извършената проверка за съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя условия Комисията   счита, че представеното от Участник „Арх Проджект” техническо предложение не съответства на предварително обявените от възложителя условия, предвид което взе следното Р Е Ш Е Н И Е: предлага Участник „Арх Проджект” ДЗЗД да бъде отстранен от  участие в процедурата, поради това, че не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация, както и че не се обезпечава качественото изпълнение на поръчката: 

· Линейният график е изключително неясен и несъдържащ конкретика, включително и диаграмата на работната ръка.

· Липсват гаранционни срокове.

Описват се материали за влагане, които не отговарят като характеристики или вид на тези от обследването за енергийна ефективност. Съгласно изискването на възложителя в техническата спецификация, всички предвидени интервенции, трябва да отговарят на предписанията в обследването за енергийна ефективност.          
5. Участник „Ти Ви Би-Авангард“ ДЗЗД, гр. Димитровград:
            Техническото предложение, подадено от „ТИ ВИ БИ - АВАНГАРД” ДЗЗД,  е изготвено в съответствие с образеца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя:
1. Идейна концепция за обекта, състояща се от обяснителна записка и графични приложения;

2. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо се от задължителните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”;

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка;

· Приложение 3: Примерен линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка;

3. Гаранционни срокове за строителните дейности:
· За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

· За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5г.

· За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 10г.

· За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика– 5г.

4. Педложените срокове за изпълнение са както следва:

· На проектирането – 20 календарни дни;

· Настроителството – 90 календарни дни;

5. Представена е декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

6. Представена е декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;

7. Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

Идейна концепция за обекта : 

Концепцията, започва с обяснителна записка.  Извършено е описание на сградата и актуалното й състояние. Изложени са основните дейности, които ще се извършат по следните части: Архитектура и Енергийна ефективност, Конструктивна, ВиК, Електроинсталации и Пожарна безопасност.  Коментира се, че се предвижда нова зидария от газобетонни блокчета 75мм за всички неприобщени и неостъклени балкони по североизточната фасада на сградата, като ще се приобщават към жилищата, като се топлоизолират. Не  се изяснява въпросът с желанието на собствениците на апартаменти, дали са съгласни с такова решение. Представени са графични детайли за изпълнение на топоизолацията по фасадни стени и схема за поставяне на дюбелите, детайл за поставяне на мрежата от шпакловката около прозорци и отвори, детайл на изолацията по покрив и борд, детайл на изолация на цокъла, детайл на изолацията при издатини, детайл на изолацията над и под прозорец, детайл на изолацията около прозорец при остъклени балкони. Изготвени са предложения за цветово оформяне на фасадите.

        Изготвено е предложение за изпълнението на строителството, съдържащо Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” и Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка.

Приложение 1 „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”:

Предвидени са повече от три мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп. Предвидени са достатъчно мерки, относно достъпа до комунални услуги (водо-, електро-, телефон и интернет). Предложените мерки са адекватни и приложими, но са разгледани само електро, телефонните, ТВ и интернет услугите, без да е предвидена мярка при извършване на СМР по ВиК инсталацията. Коментира се, че водоподаването няма да се прекъсва, защото не се предвижда да се третира водопроводната и канализационната канализация. Това е в противоречие с изискването на възложителя и мерките в техническото обследване. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. 
Приложение 2 „Работна програма за изпълнение на строителството”:

          Описана е спецификата и целите за изпълнение на поръчката. Извършено е отново кратко описание на сградата и актуалното й състояние. Коментират се целите на инвестиционния проект. Следват описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Условно етапите са разделени, както следва: Етап А – Изготвяне на работни инвестиционни проекти, Етап В – Авторски надзор по време на строителството и Етап С – Строителство. Изготвена е таблица с етапите на изпълнение на поръчката.

 Следва подробно описание на етап „А” - Изготвяне на работни инвестиционни проекти. Изготвено е условно разделение, включващо: Встъпителен етап, съдържащ дейност 1 – мобилизация на екипа и дейност 2 – встъпителна работна среща с възложителя; Проектен етап, съдържащ дейност 3 – Анализ на изходните данни и дейност 4 – проектиране на всички части на инвестиционния проект в работна фаза и Заключителен етап, съдържащ дейност 5 – преглед на разработката от възложителя и дейност 6 – съгласуване и оценка на ИП и издаване на разрешение за строеж. Следва времево съвместяване на дейностите на проектирането. 

                В Етап А, прави впечетление следното: Почти не се коментира сдружението на собствениците (СС). В процеса по проектиране, се описва предимно комуникация и взаимодействие с общинската администрация. Коментира се предоставяне на изходни данни, а трябва да се има предвид, че такива вече са предоставени при обявяване на поръчката. Изрично се описва съгласуване на изготвения проект с всички експлоатационни дружества, като не става ясно нужно ли е това, предвид предмета на поръчката. Одобряването на инвестиционния проект се описва, че се извършва от експертен съвет, а съгласно чл.145, ал.1 от ЗУТ е от главния архитект на общината.

             В етап „В” – Авторски надзор по време на строителството: подробно е разгледан ангажиментът по изпълнение на авторския надзор.

 Следва Етап „С” – Строителство. Описан е подготвителния етап, във който се коментира, че строителната площадка се предава от възложителя на изпълнителя. Строителната площадка не се предава по смисъла на ЗУТ, а се открива от консултанта в присъствието на изпълнителя и възложителя. Следва подготовка на строителната площадка. Описано е, че СС, ще осигури място за временен склад. СС няма и не може да му се вменяват такива задължения. Това е ангажимент на изпълнителя. Описват се временна строителна база, централна строителна база и работна база. Не е ясно обяснено смисъла на всички тези бази, предвид, предмета на поръчката. Коментира се, че отпадните води на строителната площадка, ще се заустят в съществуваща канализация или в попивна яма. Предвид, че строежът се намира в благоустроена градска среда е недопустимо изпълнението на попивна яма. Участникът предлага изготвянето на фотодокументация на строителния процес, като същата ще обхваща състоянието на депото преди започване на строителните работи, основните моменти от строителния процес и завършените вече такива. Предметът на поръчката е енергийно обновяване, а не изпълнение на депо. Коментира се, че ще се определя строителна линия и ниво от общинската администрация. Не е необходимо определяне на линия и ниво, предвид предмета на поръчката. Описват се общи неща, например, коментират се всички категории строежи, а не конкретната трета, описват се разрешения за извозване на хумус и отсичане на дървета, които не са необходими в конкретния случай. Коментирано е осигуряването на строителни материали, оборудване и съоръжения, необходими за изграждане на обекта. Следва описание на строителните, монтажни и ремонтни работи на основното строителство. Описани са дейности по предаване на обекта на възложителя. Описано е изготвянето на екзекутивна документация и установяване годността за приемане на строежа, като прави впечатление, че окончателното плащане, ще бъде в съответствие в екзекутивната документация. Това е недопустимо. Опорочава се принципът на обществената поръчка. Изпълнителят  трябва, да се придържа стриктно към проектната документация и КСС. Отново се коментира строеж от пета категория. 
Описани са видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, като подготвителна дейност, СМР по време на основното строителство и възстановителен етап. В подготвителните работи, се коментира, че изпълнителя в сътрудничество с общината, ще определят границите на строителната площадка и ще се обезопаси временно селище. Трябва да се има предвид, че границите на площадката ще бъдат определени в проекта по част ПБЗ, който е задължение на изпълнителя да бъде изготвен. Временно селище не би могло да бъде осъществено в съществуващите градски условия, а не е и нужно. 

Извършено е описание на технологичната последователност на изпълнение на СМР. Описана е последователността на дейностите по част Архитектура и Енергийна ефективност, Конструктивна, ВиК, Електроинсталации и работи по отстраняване на строителни отпадъци , отразена в линейният график за изпълнение на СМР. Коментира се, че линейният график е съставен въз основа на количествена сметка по окрупнени показатели, като подлежи на актуализиране, което е възможно за отделните дейности, но тъй като изрично не е уточнено,  поставя под съмнение обявения общ срок за извършване на СМР, дали ще бъде спазен. 
Описана е организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси – технически и трудови.  Коментира се, разпределението във времето на техническите и човешките ресурси. Извършен е принципен коментар на строителните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката.

Следва принципно описание на методите за организация.

Коментирана е организация за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с представителите на сдружението на собствениците по време на изпълнението на целия инвестиционен процес. Описан е начинът на провеждане на комуникацията, но се набляга предимно на строителния, като проектантският процес не е коментиран.

Описва се нормативната база, която ще спазва участника при изпълнението на поръчката.

Извършено е описание на взаимодействието с различните участници в процеса, списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и изискванията на техническата спецификация. 
Изготвено е  описание на организацията и подхода на изпълнение на проекта. Извършва се повторно описание, което е ненужно.
Предложени са мерки за осигуряване на качеството, процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката. 

Изготвен е анализ на риска.

Описани са материалите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката.
Представени са сертификати, декларации и протоколи за съответствие за материалите, които ще се използват.

Представена е технологична таблица към линеен план-график за изпълнение на дейностите А – човешки ресурси. Представена е технологична таблица към линеен план-график за изпълнение на дейностите Б – технически ресурси. Изготвен е линеен график на отделните дейности по строителството, срока на извършване и броя на хората, необходими за извършването по всяка една позиция. Представени са диаграми на работната ръка и механизацията за изпълнение на строително-монтажните работи.

След като разгледа и се запозна подробно и задълбочено по същество с представеното техническо предложение за изпълнение на поръчката и като взе в предвид предварително заложените от Възложителя условия в документацията, комисията установи съответствието на техническото предложение с предварително заложените изисквания на възложителя  и взе следното Р Е Ш Е Н И Е: Допуска Участник „Ти Ви Би-Авангард” ДЗЗД до следващия етап от процедурата.
6. Участник „Булстрой и Ко“ ООД, гр. Пловдив:
Техническото предложение, подадена от „БУЛСТРОЙ и КО“, не е изготвено в съответствие с образеца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя:

1. Не е изготвена идейна концепция за обекта, включително обяснителна записка и графични приложения;

2. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо се от задължителните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”. Не е приложен линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка;

3. Липсват задължителните от т.4.2.3 „Гаранционни срокове за строителните дейности” от образец № 3 на Техническото предложение;

4. Педложените срокове за изпълнение са както следва:

На проектирането – 28 календарни дни;

На строителството – 90 календарни дни;

5. Представена е декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

6. Представена е декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;

7. Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

Предложението започва с работна програма за изпълнение на поръчката. Изготвена е стратегия за изпълнение на инвестиционния работен проект. Следва описание (наименувано „подробно”) на обекта, предмет на поръчката, което представлява само: административния му адрес, РЗП и застроен обем на сградата. Описани са законовите и подзаконови нормативни актове, които ще се спазват при изпълнение на поръчката. Изготвена е технологична последователност при изпълнение на поръчката. Коментира се управлението по време на проектирането, проектните части, които ще бъдат изготвени, както и съдържанието им: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Сметна документация. Липсва частта: ВиК, която е изрично включена от възложителя във  въпросната поръчка и фигурира като задължителна мярка в техническото обследване. Описана е дейността при упражняване на авторския надзор. Описано е разпределение на дейностите и времето в етапа на проектирането. Отново не се коментира частта ВиК, която в случая е задължителна. Извършен е текстови коментар на линейният план график в етапа на проектирането. Описано е управлението на човешките ресурси при проектирането. Изготвена е концепция за изпълнение на дейностите свързани с изготвянето на работните проекти по части: Архитектурна, Конструктивна, Електро, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПБЗ, ПУСО и Сметна документация. Отново не се коментира частта ВиК, която в случая е задължителна. Описан е начинът на комуникация с възложителя.

Следва описание на технологичната последователност на строителните процеси. Процесите, условно са разделени на 5 етапа, като  2, 3 и 4, допълнително са разделени на подетапи: интериор и екстериор. Предвидено е полагане на екструдиран пенополистирол в подпокривното пространство, а съгласно задължителната мярка в енергийното обследване, покривната топлоизолация, трябва да е каменна вата. Не се предвижда подмяна на главните хоризонтални клонове на водопроводна инсталация и канализационните вертикали в рамките на сутерена. Следва подробно описание на видовете СМР (вкл. демонтаж и монтаж) по интериор и екстериор и тяхната последователност на изпълнение. Отново е описано полагане на екструдиран пенополистирол в подпокривното пространство, вместо каменна вата и Не е предвидена подмяна на главните хоризонтални клонове на водопроводна инсталация и канализационните вертикали в рамките на сутерена.

   Следва описание на предложението за изпълнение на предмета на поръчката, техническите преимущества, естетическите и функционални характеристики, както и организацията, която участникът ще приложи. Описват се процедури по управление на качеството, както и основните цели на дружеството. Следва коментар на организацията и подхода на изпълнение. Изготвени са следните инструкции за правила на безопасност и хигиена на труда: За общите изисквания при изпълнение на СМР; За безопасна работа при мазачески дейности; За безопасна работа при бояджийски дейности; За безопасна работа при стъкларски дейности; За безопасна работа при тенекеджийски дейности; За безопасна работа при използване на скелета, платформи и люлки; За безопасна работа с преносими стълби; За безопасна работа при товаро-разтоварни работи с товарни автомобили и ремаркета; За безопасна работа с  ръчни електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори; За основните изисквания на пожарна безопасност на обектите; За основните изисквания на пожарна безопасност на сградите и помещенията;

   Извършен е текстови коментар на линейния график и диаграмата на работната ръка.

  Описани са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на осъществяваните строително-монтажни работи. Описват се отговорностите и задълженията на Строителя, Техническия ръководител, Координатора по ЗБУТ, Оператори и работници. Прави се описание, какво трябва да съдържа планът за безопасност и здраве. Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: Ръководител проект, Технически ръководител, Координатора по ЗБУТ, Отговорника на контрола по качеството.

   Следва описание на възможни рискове, които могат да възникнат при изпълнение на поръчката и мерки за преодоляването им. Коментират се мерки за намаляване затрудненията за децата и педагогическия персонал в учебно-възпитателното заведение при изпълнение на СМР, което е недопустимо, тъй като е в пълно разминаване с предмета на поръчката. Предвидена е една мярка  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп. Описани са мерки за намаляване на затрудненията при осъществяване на СМР, свързани с безопасното изпълнение на строителните работи. Извършено е класифициране на възможните опасности на строежа. Изготвени са организационни указания за преодоляване на опасностите. Извършен е коментар на строителния ситуационен план. Извършен е коментар на графика за доставка, периода за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали. Описани са мерки за опазване на околната среда и законодателството, което ще бъде спазвано. Извършен е коментар на строителните материали от гледна точка на екологията. Изброени са и коментирани отрицателните въздействия по време на строителството. Извършено е описание на прилаганата система за контрол на качеството за отделните видове СМР. Описани са очакваните резултати от изпълнението на договора и на начина за постигането им. Изготвена е оценка на риска, съдържащ анализ, управление и количествена оценка. Разгледани са различни видове рискове. Изготвен е план за управление и мерки за преодоляването им.

С оглед на резултатите от извършената проверка за съответствие на техническото предложение с предварително обявените от възложителя условия Комисията   счита, че представеното от Участник „Булстрой и Ко” ООД техническо предложение не съответства на предварително обявените от възложителя условия, предвид което взе следното Р Е Ш Е Н И Е: предлага Участник „Булстрой и Ко” ООД да бъде отстранен от  участие в процедурата, поради това, че не отговаря на изискванията на възложителя, залегнали в техническата спецификация, както и че не се обезпечава качественото изпълнение на поръчката: 

· Не е изготвена идейна концепция за обекта, включително обяснителна записка и графични приложения;

· Липсват гаранционни срокове;

· Липсва част ВиК, която е изрично включена от възложителя във  въпросната поръчка и фигурира като задължителна мярка в техническото обследване;

· Описват се материали за влагане (екструдиран пенополистирол в подпокривното пространство, вместо каменна вата), който не отговаря като характеристики на този от обследването за енергийна ефективност. Съгласно изискването на възложителя в техническата спецификация, всички предвидени интервенции, трябва да отговарят на предписанията в обследването за енергийна ефективност. 

· Липсва линеен график, включително и диаграмата на работната ръка.

             След това комисията пристъпи към  оценяване  на представените, от допуснатите участници, оферти, съобразно предварително обявения критерий. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „Оптимално отношение качество/цена”. 
             От представените технически предложения, относно двата показателя ПТПИС и ПСП, на този етап от процедурата, допуснатите участници се  оценяват по следния начин:

1. Участник „Меаца” ЕООД, гр. Кърджали:
	Мотиви
	Брой точки

	          Техническото предложение, подадено от „Меаца” ЕООД,  е изготвено в съответствие с образеца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя:

1. Идейна концепция за обекта, състояща се от обяснителна записка и графични приложения;

2. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо се от задължителните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”;

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка;

3. Гаранционни срокове за строителните дейности:
· За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 10г.

· За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

· За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5г.

4. Предложените срокове за изпълнение са както следва:

· На проектирането – 20 календарни дни;

· На строителството – 99 календарни дни;

5. Представена е декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;

6. Представена е декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;

7. Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;

Идейна концепция за обекта : 

Концепцията, започва с обяснителна записка.  Коментирана е дългосрочната цел от реализирането на проекта. Представено е предложение за цветово оформяне на фасадите. Подробно е описан обхвата и изискванията към проектите по части: Архитектурна, Конструктивна, Електроинсталации, ВиК, Енергийна ефективност, Пожарна безопасност, ПУСО и Сметна документация. Коментирани са изискванията, които ще се спазват при изпълнение на проектирането. Описана е законовата и подзаконова нормативна база, която ще се спазва в процеса на проектиране.  
Работна програма за изпълнение на строителството:

Програмата започва с въведение в предмета на поръчката за енергийно обновяване. Следва описание на  технологичната последователност на строителните процеси. Строителният процес е условно разделен на етапи: Подготовка за строителство (Етап І), Изпълнение на СМР (Етап ІІ) и Въвеждане на строежа в експлоатация (Етап ІІІ). 

Изготвено е описание на основните дейности по Етап І: Подробен оглед; почистване; изпълнението на строителната площадка и оборудването й с необходимите фургони; контейнери и др.; оформяне на открити складови площи; временно ел. и ВиК захранване; окончателно подписване на договорите с доставчиците на материалите; и др.  Изготвена е таблица с основните дейности и мероприятия, както и лицата, които ще носят отговорност. Описана е организацията за мобилизиране на бригадите, съгласно вътрешните правила за работа, относно здравословните и безопасни условия на труд. Описани са общите изисквания за пожарна и аварийна безопасност.

Изготвено е описание на основните дейности по Етап ІІ: Извършен е коментар по линейният календарен график, механизацията и работната ръка. Описани са основните задължения и отговорности на ръководния състав: Ръководител екип, Технически ръководител, Електро инженер, Инженер – ВиК, Специалист контрол по качеството и Отговорник за здравословни и безопасни условия на труд. Описани са видовете на бригадите, както и броя на работниците във всяка една от тях. Декларира се, че освен основните дейности, ще бъдат извършвани дейности, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване здравето и живота на живеещите в близост до строителната площадка, опазване на околната среда, своевременно съставяне на всички необходими документи и актове в съответствие с ЗУТ и Наредба 3/2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Изготвено е описание на основните дейности по Етап III: Предаване на обекта на възложителя, непосредствено преди въвеждане на строежа в експлоатация.

Следва описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Коментирана е технологичната последователност, обвързана и с разработения линеен план график. Разгледана е технологията и методологията на изпълнение на СМР и изискванията към материалите. Коментират се стандартите и нормите, които ще се прилагат. Подробно са описани начина на изпълнение на следните видове работи: Мазачески – основни спомагателни материали, изпълнението на мазилките и приемането им; Топлоизолационни – изисквания за изпълнение и качество, подготовка на основата, подвеждане на фасадата, технология на лепене, механично укрепване, армиране и шпакловане, грундиране и полагане на мазилка, схема на редене на плоскостите, вкл. около отвори и ъгли, схеми на дюбелиране, диагонално усилване на ъглите на отворите, полагане на ъглови профили, застъпвания и усилвания, както и вида на материала; Довършителни работи; Тенекеджийски работи, Доставката и монтажа на дограма, Бояджийски работи; Настилки – материали, контрол на изпълнение, изисквания към завършените подови настилки и приемането им; Облицовки; Хидроизолация на покрив; Водопроводни инсталации; Канализационни инсталации; Електрически инсталации; 

Следва подробно описание на организацията и подхода на изпълнение. Разгледан е въпроса с доставката на материали, съобразено с линейния график. Описани са методите за контрол на качеството на процесите и строителните дейности, както и на влаганите строителни материали. Разгледан е момента и по информирането на обществеността. Описват се мерките, които ще се прилагат за защита на околната среда, както и нормативните актове, които ще се спазват. Разгледани са възможните негативни последствия от строителството и мероприятия за недопускането им. Описани са мерките за недопускане на утъпкване, замърсяване и разрушаване на есествените терени в близост до строителните дейности в т.ч. и прилежащите към обекта дървесни видове. Коментирано е осигуряването на химически тоалетни и постоянното им обслужване, събирането и извозване на битовите и строителните отпадъци на определените за това места, както и подръжката на хигиената на строителната площадка. Следва текстови коментар на изработения линеен график на изпълнение. Изброени са законовите и подзаконови нормативни актове, които ще бъдат спазвани.
Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата:

Предвидени са повече от три мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп. Описани са мерки за намаляване на затрудненията при придвижване и транспорт. Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на предвидените СМР при работи по фасадите и покрива, при девонтажа и монтажа на дограма, при СМР на балконите. Коментирано е опазването на чистотата на въздуха, намаляването на шума и вибрациите. Разгледан е въпроса с осигуряването на непрекъснатост на водоподавенато и електрозахранването. Предложените мерки са адекватни и приложими, но са разгледани само електро и ВиК услугите без да е предвидена мярка при извършване на СМР по телефонните, ТВ и интернет услуги.
Изготвен е подробен линеен график на отделните дейности по строителството, срока на извършване и броя на хората, необходими за извършването по всяка една позиция. Представена е диаграма на работната ръка и механизацията за изпълнение на строително-монтажните работи.
   Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

         Относно, мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата:

  Предвидени са повече от 3 мерки  за намаляване на затрудненията за физически достъп и достъп до комуналните услуги, но са разгледани само Електро и ВиК услугите, без да е предвидена мярка при извършване на СМР по телефонните, ТВ и интернет услуги. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.

Въз основа на горното, участникът получава 5т.
      Относно, работна програма за изпълнение на строителството:

Всеобхватно е описано предложениято за изпълнението. Отговаря на изискванията на възложителя и е съобразено с предмета на поръчката. Представено е ясно и подробно предложение по отношение изпълнението на основните дейности, необходими за изпълнението на  предмета на поръчката. Ясно е обяснена последователността и взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнение на дейностите. Определената продължителност за изпълнение на отделните дейности е реалистична и съответства на добрите строителни практики. Подробно са описани мерките за постигане на качество. Ясна и конкретна е  връзката между предвидените дейности, организацията, мобилизацията и разпределението на използваните човешки ресурси, както и предвиденита техника и механизация. 

Въз основа на горното, участникът получава 30т.
            Общо точки по показател ПТИПС: 35т.

                        Точки по показател ПСП: (110/119)x10=9.24 т.
	ПТИПС: 35т.

ПСП:    9.24т.




2. Участник „Ти Ви Би-Авангард” ДЗЗД, гр. Димитровград:
	Мотиви
	Брой точки

	          Техническото предложение, подадено от „ТИ ВИ БИ - АВАНГАРД” ДЗЗД,  е изготвено в съответствие с образеца (образец № 3) на Техническо предложение от Документацията за участие на Възложителя:
1. Идейна концепция за обекта, състояща се от обяснителна записка и графични приложения;

2. Предложение за изпълнение на строителството, състоящо се от задължителните приложения:

· Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”;

· Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка;

· Приложение 3: Примерен линеен график за видовете СМР и диаграма на работната ръка;

3. Гаранционни срокове за строителните дейности:
· За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.
· За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради – 5г.
· За всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и на земната основа под тях – 10г.
· За завършен монтаж на машини, съоръжения, инсталации на промишлени обекти, контролно-измервателни системи и автоматика– 5г.
4. Педложените срокове за изпълнение са както следва:

· На проектирането – 20 календарни дни;

· Настроителството – 90 календарни дни;

5. Представена е декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец № 4;
6. Представена е декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;
7. Представена е декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6;
Идейна концепция за обекта : 

Концепцията, започва с обяснителна записка.  Извършено е описание на сградата и актуалното й състояние. Изложени са основните дейности, които ще се извършат по следните части: Архитектура и Енергийна ефективност, Конструктивна, ВиК, Електроинсталации и Пожарна безопасност.  Коментира се, че се предвижда нова зидария от газобетонни блокчета 75мм за всички неприобщени и неостъклени балкони по североивточната фасада на сградата, като ще се приобщават към жилищата, като се топлоизолират. Не  се изяснява въпросът с желанието на собствениците на апартаменти, дали са съгласни с такова решение. Представени са графични детайли за изпълнение на топоизолацията по фасадни стени и схема за поставяне на дюбелите, детайл за поставяне на мрежата от шпакловката около прозорци и отвори, детайл на изолацията по покрив и борд, детайл на изолация на цокъла, детайл на изолацията при издатини, детайл на изолацията над и под прозорец, детайл на изолацията около прозорец при остъклени балкони. Изготвени са предложения за цветово оформяне на фасадите.
        Изготвено е предложение за изпълнението на строителството, съдържащо Приложение 1: „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата” и Приложение 2: „Работна програма за изпълнение на строителството”, съдържащо линеен  график за изпълнение на СМР и графика на работната ръка.

Приложение 1 „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата”:
Предвидени са повече от три мерки  за намаляване на затрудненията, относно физическия достъп. Предвидени са достатъчно мерки, относно достъпа до комунални услуги (водо-, електро-, телефон и интернет). Предложените мерки са адекватни и приложими, но са разгледани само електро, телефонните, ТВ и интернет услугите, без да е предвидена мярка при извършване на СМР по ВиК инсталацията. Коментира се, че водоподаването, няма, да се прекъсва, защото не се предвижда, да се третира водопроводната и канализационната канализация. Това е в противоречие с изискването на възложителя и мерките в техническото обследване. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора. 
Приложение 2 „Работна програма за изпълнение на строителството”:
          Описана е спецификата и целите за изпълнение на поръчката. Извършено е отново кратко описание на сградата и актуалното й състояние. Коментират се целите на инвестиционния проект. Следват описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката. Условно етапите са раделени, както следва: Етап А – Изготвяне на работни инвестиционни проекти, Етап В – Авторски надзор по време на строителството и Етап С – Строителство. Изготвена е таблица с етапите на изпълнение на поръчката.

 Следва подробно описание на етап „А” - Изготвяне на работни инвестиционни проекти. Изготвено е условно разделение, включващо: Встъпителен етап, съдържащ дейност 1 – мобилизация на екипа и дейност 2 – встъпителна работна среща с възложителя; Проектен етап, съдържащ дейност 3 – Анализ на изходните данни и дейност 4 – проектиране на всички части на инвестиционния проект в работна фаза и Заключителен етап, съдържащ дейност 5 – преглед на разработката от възложителя и дейност 6 – съгласуване и оценка на ИП и издаване на разрешение за строеж. Следва времево съвместяване на дейностите на проектирането. 

                В Етап А, прави впечетление следното: Почти не се коментира сдружението на собствениците (СС). В процеса по проектиране, се описва предимно комуникация и взаимодействие с общинската администрация. Коментира се предоставяне на изходни данни, а трябва да се има предвид, че такива вече са предоставени при обявяване на поръчката. Изрично се описва съгласуване на изготвения проект с всички експлоатационни дружества, като не става ясно нужно ли е това, предвид предмета на поръчката. Одобряването на инвестиционния проект се описва, че се извършва от експертен съвет, а съгласно чл.145, ал.1 от ЗУТ е от главния архитект на общината.
             В етап „В” – Авторски надзор по време на строителството: подробно е разгледан ангажиментът по изпълнение на авторския надзор.

 Следва Етап „С” – Строителство. Описан е подготвителния етап, във който се коментира, че строителната плошадка се предава от възложителя на изпълнителя. Строителната площадка не се предава по смисъла на ЗУТ, а се открива от консултанта в присъствието на изпълнителя и възложителя. Следва подготовка на строителната площадка. Описано е, че СС, ще осигури място за временен склад. СС няма и не може да му се вменяват такива задължения. Това е ангажимент на изпълнителя. Описват се временна строителна база, централна строителна база и работна база. Не е ясно обяснено смисъла на всички тези бази, предвид, предмета на поръчката. Коментира се, че отпадните води на строителната площадка, ще се заустят в съществуваща канализация или в попивна яма. Предвид, че строежът се намира в благоустроена градска среда е недопустимо изпълнението на попивна яма. Участникът предлага изготвянето на фотодокументация на строителния процес, като същата ще обхваща състоянието на депото преди започване на строителните работи, основните моменти от строителния процес и завършените вече такива. Предмета на поръчката е енергийно обновяване, а не изпълнение на депо. Коментира се, че ще се определя строителна линия и ниво от общинската администрация. Не е необходимо определяне на линия и ниво, предвид предмета на поръчката. Описват се общи неща, например, коментират се всички категории строежи, а не конкретната трета, описват се разрешения за извозване на хумус и отсичане на дървета, които не са необходими в конкретния случай. Коментирано е осигуряването на строителни материали, оборудване и съоръжения, необходими за изграждане на обекта. Следва описание на строителните, монтажни и ремонтни работи на основното строителство. Описани са дейности по предаване на обекта на възложителя. Описано е изготвянето на екзекутивна документация и установяване годността за приемане на строежа, като прави впечетление, че окончателното плащане, ще бъде в съответствие в екзекутивната документация. Това е недопустимо. Опорочава се принципът на общестевната поръчка. Изпълнителят  трябва, да се придържа стриктно към проектната документация и КСС. Отново се коментира строеж от пета категория. 
Описани са видовете СМР и тяхната последовотелност на изпълнение, като подготвителна дейност, СМР по време на основното строителство и възстановителен етап. В подготвителните работи, се коментира, че изпълнителя в сътрудничество с общината, ще определят границите на строителната площадка и ще се обезопаси временно селище. Трябва да се има предвид, че границите на площадката ще бъдат определени в проекта по част ПБЗ, който е задължение на изпълнителя да бъде изготвен. Временно селище не би могло да бъде осъществено в съществуващите градски условия, а не е и нужно. 

Извършено е описание на технологичната последователност на изпълнение на СМР. Описана е последователността на дейностите по част Архитектура и Енергийна ефективност, Конструктивна, ВиК, Електроинсталации и работи по отстраняване на строителни отпадъци , отразена в линейният график за изпълнение на СМР. Коментира се, че линейният график е съставен въз основа на количествена сметка по окрупнени показатели, като подлежи на актуализиране, което е възможно за отделните дейности, но тъй като изрично не е уточнено,  поставя под съмнение обявения общ срок за извършване на СМР, дали ще бъде спазен. 
Описана е организация, мобилизация и разпределение на използваните от участника ресурси – технически и трудови.  Коментира се, разпределението във времето на техническите и човешките ресурси. Извършен е принципен коментар на строителните материали, които ще се използват при изпълнението на поръчката.

Следва принципно описание на методите за организация.

Коментирана е организация за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с представителите на сдружението на собствениците по време на изпълнението на целия инвестиционен процес. Описан е начина на провеждане на комункацията, но се набляга предимно на строителния, като проектанския процес не е коментиран.

Описва се нормативната база, която ще спазва участника при изпълнението на поръчката.
Извършено е описание на взаимодействието с различните участници в процеса, списък на дейностите, необходими за постигане на целите на обекта и изскванията на техническата спецификация. 
Изготвено е  описание на организацията и подхода на изпълнение на проекта. Извършва се повторно описание, което е ненужно.
Предложени са мерки за осигуряване на качеството, процедури за контрол с цел качествено и навременно изпълнение на поръчката. 

Изготвен е анализ на риска.

Описани са материалите, които участникът ще използва за изпълнение на поръчката.
Представени са сертификати, декларации и протоколи за съответствие за материалите, които ще се използват.

Представена е технологична таблица към линеен план-график за изпълнение на дейностите А – човешки ресурси. Представена е технологична таблица към линеен план-график за изпълнение на дейностите Б – технически ресурси. Изготвен е линеен график на отделните дейности по строителството, срока на извършване и броя на хората, необходими за извършването по всяка една позиция. Представени са диаграми на работната ръка и механизацията за изпълнение на строително-монтажните работи.
   Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

   Относно, мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата:

  Предвидени са повече от 3 мерки  за намаляване на затрудненията за физически достъп и достъп до комуналните услуги, но са разгледани само електро, телефонните, ТВ и интернет услугите, без да е предвидена мярка при извършване на СМР по ВиК инсталацията. Предвидени са дейности за контрол на изпълнението на предложените мерки, както и дейности за мониторинг на проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху аспектите на ежедневието по време на изпълнението на договора.  

                          Въз основа на горното, участникът получава 5т.

Относно, работна програма за изпълнение на строителството:

  Всеобхватно е описано предложениято за изпълнението. Отговаря на изискванията на възложителя и в по-голямата си част е съобразено с предмета на поръчката. Предложението е подробно и конкретно, но се установява несъществени непълноти, свързани с частта от предложението за изпълнение на дейностите съобразно предвиденото в техническата спецификация, както и с организацията, мобилизацията и разпределението на използваните от участника ресурси, обвързани с предложението за изпълнение на дейностите, например: 

· Коментира се, че ще се определя строителна линия и ниво от общинската администрация. Не е необходимо определяне на линия и ниво, предвид предмета на поръчката. Описват се общи неща, коментират се всички категории строежи, а не конкретната „трета“. описват се разрешения за извозване на хумус и отсичане на дървета, които не са необходими в конкретния случай.
· Участникът предлага изготвянето на фотодокументация на строителния процес, като същата ще обхваща състоянието на депото преди започване на строителните работи, основните моменти от строителния процес и завършените вече такива. Предмета на поръчката е енергийно обновяване, а не изпълнение на депо.

· Описано е, че Сдружението на собствениците (СС), ще осигури място за временен склад. СС, няма и не може да му се вменяват такива задължения. Това е ангажимент на изпълнителя.  
Въз основа на горното, участникът получава 20т.
Общо точки по показател ПТИПС: 25т.

Точки по показател ПСП: (110/110)x10=10 т.
	ПТИПС: 25т.

ПСП:       10т.




            Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и с пет гласа "за" 

Р Е Ш И:

             Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 18.10.2016 год. от 10:30 часа.

             Настоящият протокол се приключи на 06.10.2016 год. и се подписа от членовете на комисията без забележки и изразяване на особени мнения.

Комисия:           

Председател:    чл.2, ал.1 от ЗЗЛД                                           
                             / Д. Иванова /

членове:            чл.2, ал.1 от ЗЗЛД                                     чл.2, ал.1 от ЗЗЛД
                          / инж. Пл. Найденов /                                     / Ц. Малева /

                           чл.2, ал.1 от ЗЗЛД                                      чл.2, ал.1 от ЗЗЛД

                            / Т. Станкова /                                               / В. Японова /

Вярно с оригинала, подписан на хартия!
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