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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. ОБЩА ЧАСТ:

      Предмет на обществената поръчка е Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи и асфалтиране на пътища за „Ремонт и полагане на асфалтова настилка на улици и тротоари в гр. Харманли на територията на община Харманли"

      В процедурата се предвиждат следните три обособени позиции:

Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул. "Никола Петков", попадаща между адресен № 1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води, гр. Харманли.“
Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав“, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул."Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр.Харманли.“
Обособена позиция № 3: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул. "Люле Бургас" - западно еднопосочно платно, попадащи между адресен № 34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли.“
2. ОБЕМ НА ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА

Изпълнението на СМР е съгласно количествена сметка (Приложение към документацията), описание на предмета на поръчката и настоящата техническа спецификация. Подадените в Количествената сметка видове и количества работи са фиксирани и задължителни за изпълнение.

· Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Никола Петков", попадаща между адресен № 1 и кръстовище с ул. "Ал. Стамболийски" и канализация за повърхностни води, гр. Харманли“, ще се извършват следните видове строително-ремонтни работи:
Общата  дължина на обекта е от км. 0+000 до  км. 0+200,47
  Настилка
             Предвижда се изграждане на нова настилка тип „А” за категория на движението „средно” с горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали, в следния вид:

1. Плътен асфалтобетон тип А


- 4 см

Е=1200 МРа

2. Неплътен асфалтобетон


           - 6 сm

Е=1000 МРа

3. Несортирани едрозърнести 

    минерални материали



-53 сm
           Е=  250  МРа

                                                                     ------------------

                                                                                  63 сm

5. Земна основа зона „А”





Е=   45 МРа

· Технология за изпълнение на новата настилка с удълбочаване на земното легло:

· Изкопава се цялата съществуваща настилка и се удълбочава земно легло на дълбочина 63 сm – сума от дебелината на пластове на настилката от кота нивилета.

· Оформяне и профилиране и уплътнение  на земното легло с наклон от 4%.

· Вземат се проби от земното легло и при недостатъчна носимоспособност се обработва допълнително до постигане на необходимата носимоспособност

· Изпълняват се пластовете от несортиран трошен камък по цялата ширина на уличната настилка.

· Изпълняват се пластовете от неплътен и плътен асфалтобетон по цялата проектна ширина на улицата.

           Тротоари
           Предвижда се да се запазят съществуващите бордюри и тротоари.

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

Не се предвижда промяна на действащата до сега организация на движението.
Временна организация на движението (ВОД)

Временната организация на движението (ВОД) има за цел от започването до завършването на строителните работи да осигурят максимално безопасността на движение на МПС, безопасното им вливане и отливане в и от главния маршрут с вертикални знаци и хоризонтална маркировка.
Предвижда се, избраният изпълнител да изготви проект за Временна организация на движението, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010г. (ДВ бр.74) и БДС - 1517 – 2006 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци, която ще се съгласува с Община Харманли. Според БДС - 1517 – 2006 се предвижда всички знаци използвани за ВОД да бъдат рефлектиращи – II типоразмер – светлоотражателни, а през тъмната част на деня пътните знаци затварящи съответната част от улицата да бъдат осветени със светлинен източник, подаващ жълта мигаща светлина. Поставянето и поддръжката на временната вертикална сигнализация е задължение на изпълнителя на СМР
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ И ТБТ

Строителството ще се извършва с и без отбиване на движението, като при полагане на асфалтовите пластове няма да се допуска движение в работната лента. По време на изпълнение на строителните работи е необходимо да се спазва  Наредба № 3-ДВ бр. 74 от 16.08.2010г. Преди изпълнението на настоящия проект техническият ръководител на обекта следва да провери дали в техническия проект за строителство не са настъпили промени в нормативните документи, въз основа на които е изготвен настоящият. Ако има такива, следва да сигнализира своевременно за допълване или евентуална преработка на обекта особено в момента на изпълнение на сигнализация и маркировка.

Всички работници да бъдат инструктирани от техническия ръководител на обекта съобразно специфичните условия на работа ( Д.В бр.59/28.07.70 г).

По време на работа работниците да носят специални сигнални жилетки с цел предотвратяване на евентуална злополука и нещастни случаи.

            Участък от пътя, в който се полага хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се сигнализира с подходяща временна сигнализация.


Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдените и одобрена количествено-стойностна сметка за Обособена позиция № 1: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Никола Петков", попадаща между адресен №1 и кръстовище с ул. "Ал.Стамболийски" и канализация за повърхностни води, гр. Харманли.“,  както следва: 
	ПОЗИ-
	О П И С А Н И Е
	МЯР-
	КОЛИ-

	ЦИЯ
	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ
	КА
	ЧЕСТВА

	 
	 
	 
	 

	 
	Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	103
	Общ обикновен изкоп, включително натоврване и превоз до депо указано от възложителя.
	м3
	240.00

	109
	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му. 
	м3
	48.00

	110
	 Разваляне на настилка от трошен камък, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.

	м3
	120.00


	 
	Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	
	
	
	

	204
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон  / биндер / с дебелина в уплътнено състояние 6 см
	т
	57,60

	213
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см.
	м2
	600.00

	219
	Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина.
	м2
	600.00

	220
	Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина.
	м2
	600.00

	 
	Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	303
	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи в различна широчина и дебелина на пласта.
	м3
	270.00

	359
	Надзиждане на РШ включително материалии всички свързани с това разходи. 
	Бр.
	2.00

	361
	Направа на нови дъждоприемни шахти, включително всички свързани с това разходи
	Бр.
	2.00

	362
	Направа на нова дъждоприемна решетка с дължина 9 м . и всички свързани с това разходи.
	м
	9.00

	
	ВиК работи


	
	

	1.
	Ремонт и изчистване на канализация за повърхностни води


	м
	23


          Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул. "Преслав“, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул."Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр.Харманли.“
     Общата  дължина на обекта км. 0+000 до  км. 0+280,44
   Настилка:
Преджижда се изграждане на нова настилка тип „А” за категория на движението „средно” с горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали и има следния вид:

1. Плътен асфалтобетон тип А

- 4 см

Е=1200 МРа

2. Неплътен асфалтобетон


- 6 сm

Е=1000 МРа

3. Несортирани едрозърнести 

               минерални материали


-53 сm
           Е=  250  МРа

                                                                     ------------------

                                                                              63 сm

5. Земна основа зона „А”




Е=   45 МРа

· Технология за изпълнение на новата настилка с удълбочаване на земното легло:

· Изкопава се цялата съществуваща настилка и се удълбочава земно легло на дълбочина 63 сm – сума от дебелината на пластове на настилката от кота нивилета.

· Оформяне и профилиране и уплътнение  на земното легло с наклон от 4%.

· Вземат се проби от земното легло и при недостатъчна носимоспособност се обработва допълнително до постигане на необходимата носимоспособност

· Изпълнява се дренажа на земното легло

· Изпълняват се пластовете от несортиран трошен камък по цялата ширина на уличната настилка.

· Полагат се двустранно бордюрите 18/35/50

· Изпълняват се пластовете от неплътен и плътен асфалтобетон по цялата проектна ширина на улицата.

· Изпълнение на тротоари, съгласно типовия напречен профил на съответният участък.

                  Тротоари

       Предвижда се навсякъде да се изградят нови тротоари. Това ще облекчи значително придвижването на пешеходците и тяхното предпазване от произшествия.
Oписание на видовете работи:

· Изкоп за тротоари, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – 252, 50 м3

· Разваляне на тротоар от циметови плочи и транспортиране на определено място – 585,00 м2

· Доставка и полагане на материал за основа на тротоари с различна широчина и дебелина на пласта – 15 см – 151,50 м3

· Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 см БДС EN 1339 – 1010,00
Описание на участъците с ремонт на тротоари и бордюри, местоположение:

	№
	Mестоположение
	Начало km
	Край 

km
	Дължина m
	Площ m2

	1.
	Директно трасе
	15
	265
	250
	775

	2.
	Улица км 0+270 ляво
	
	
	30
	200

	3.
	Улица км 0+283 ляво
	
	
	50
	35

	
	
	
	
	
	1010


Пред входовете на имотите за транспортен достъп се предвижда понижаване на бордюрите.

В зоната на всички кръстовища се преджижда изграждане на рампи за движение на хора в неравностойно положение. 

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

Във  връзка с ремонта на уличното платно е предвидена подмяна на старите и амортизирани вече пътни знаци с нови, както и възстановяване на хоризонталната маркировка след извършването на асфалтовите работи.

Вертикални пътни знаци

Предвижда се да се изпълни подмяна на съществуващата и липсващата, силно износена вертикална сигнализация. При изготвянето на пътепоказателните знаци с нестандартни размери от рефлектиращо фолио се съблюдават изискванията на БДС, третиращи главно оформянето на лицевата страна на табелите и стрелките, големината на буквите, разстоянията между редовете и надписите, и между надписите и кантовете на табелата.

При монтирането на знаците е необходимо да се спазват минималните разстояния от ръба на настилката и отстояния във височина от настилката в зависимост от знака, съгласно приложените детайли.

Знаците да се изготвят от рефлектиращо фолио.
Хоризонтална маркировка

Предвижда се да се изпълни нова хоризонтална маркировка с пътно маркировъчна боя със светлоотраителни перли или студен спрей пластик.
Временна организация на движението (ВОД)

Временната организация на движението (ВОД) има за цел от започването до завършването на строителните работи да осигурят максимално безопасността на движение на МПС, безопасното им вливане и отливане в и от главния маршрут с вертикални знаци и хоризонтална маркировка.
Предвижда се, избраният изпълнител да изготви проект за Временна организация на движението, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010г. (ДВ бр.74) и БДС - 1517 – 2006 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци, която ще се съгласува с Община Харманли. Според БДС - 1517 – 2006 се предвижда всички знаци използвани за ВОД да бъдат рефлектиращи – II типоразмер – светлоотражателни, а през тъмната част на деня пътните знаци затварящи съответната част от улицата да бъдат осветени със светлинен източник, подаващ жълта мигаща светлина. Поставянето и поддръжката на временната вертикална сигнализация е задължение на изпълнителя на СМР
Не се предвижда промяна на действащата до сега организация на движението.
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ И ТБТ

Строителството ще се извършва с и без отбиване на движението, като при полагане на асфалтовите пластове няма да се допуска движение в работната лента. По време на изпълнение на строителните работи е необходимо да се спазва  Наредба № 3-ДВ бр. 74 от 16.08.2010г. Преди изпълнението на настоящия проект техническият ръководител на обекта следва да провери дали в техническия проект за строителство не са настъпили промени в нормативните документи, въз основа на които е изготвен настоящият. Ако има такива, следва да сигнализира своевременно за допълване или евентуална преработка на обекта особено в момента на изпълнение на сигнализация и маркировка.

Всички работници да бъдат инструктирани от техническия ръководител на обекта съобразно специфичните условия на работа ( Д.В бр.59/28.07.70 г).

По време на работа работниците да носят специални сигнални жилетки с цел предотвратяване на евентуална злополука и нещастни случаи.

Участък от пътя, в който се полага хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се сигнализира с подходяща временна сигнализация.



Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдените и одобрена количествено-стойностна сметка за Обособена позиция № 2: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Преслав, попадаща между адресен № 80 и кръстовище с ул."Люле Бургас" и канализация за отпадни води, гр.Харманли“,  както следва: 
	
	
	
	

	ПОЗИ-
	О П И С А Н И Е
	МЯР-
	КОЛИ-

	ЦИЯ
	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ
	КА
	ЧЕСТВА

	 
	 
	 
	 

	 
	Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	103
	Общ обикновен изкоп, включително натоварване и превоз до депо указано от възложителя.
	м3
	706.00

	104
	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване и превоз до депо указано от възложителя.


	м3
	70.00

	105
	Изкоп на тротоари, включително натоварване, транспортиране на определно разсточние, разтоварване на депо и оформянето му. 

	м3
	252,50

	109
	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и  оформянето му.
	м3
	105,90

	110
	Разваляне на настилка от трошен камък, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.
	м3
	441,25

	113
	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.
	m
	560.00

	116
	Разваляне на тротоар от циментови плочи и транспотриране до определено място 

	m2
	585.00

	 
	Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	204
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон  / биндер / с дебелина в уплътнено състояние 6 см.
	т
	175.20

	213
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см.

	м2
	1825.00

	219
	Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина.
	м2
	1825.00

	220
	Направа на втори (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина.
	м2
	1825.00

	 
	 
	 
	 

	
	
	
	

	 
	Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	303
	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта
	m3
	935.45

	303.1
	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари с различна широчина и дебелина на пласта – 15 см. 
	м3
	151,50

	306
	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи.
	м
	720.00

	309
	Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 съгласно БДС EN 1339, съгласно чертежите, вкл. Всички свързани с това разходи
	м2
	1010.00

	318
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи.
	м2
	00.00

	
	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с постоянни размери II типоразмер, съгласно БДС – 1517-2006, включително всички свързани с това разходи.
	м2
	1.89

	359
	Надзиждане на РШ включително материали и всички свързани с това разходи.

	Бр.
	6.00

	361
	Направа на нови дъждоприемни шахти включително материали и всички свързани с това разходи.


	Бр.
	5.00

	362
	Доставка и полагане на дренаж, включително изкопаване, полагане н трошен камък, дренажна тръба ф 100 мм. И всички свързни с това разходи
	м
	265.00

	363
	Изграждане на рампи за инвалидни колички, включително всички свързани с това разходи 
	Бр.
	3.00

	
	ВиК работи


	
	

	1.
	Ремонт и изчистване на канализация за отпадни  води
	м
	146


Обособена позиция № 3: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул."Люле Бургас"-западно еднопосочно платно, попадащи между адресен №34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли.“  ще се осъществят следните строително – монтажни работи:
 Общата  дължина на обекта е от км. 0+000 до  км. 0+140
           Настилка 
Преджижда се изграждане на нова настилка тип „А” за категория на движението „средно” с горен основен пласт от асфалтови смеси и долен основен пласт от несортирани едрозърнести минерални материали и има следния вид:

1. Плътен асфалтобетон тип А

- 4 см

Е=1200 МРа

2. Неплътен асфалтобетон


- 6 сm

Е=1000 МРа

3. Несортирани едрозърнести 

               минерални материали


-53 сm
           Е=  250  МРа

                                                                     ------------------

                                                                        63 сm

5. Земна основа зона „А”




Е=   45 МРа

· Технология за изпълнение на новата настилка с удълбочаване на земното легло:

· Изкопава се цялата съществуваща настилка и се удълбочава земно легло на дълбочина 63 сm – сума от дебелината на пластове на настилката от кота нивилета.

· Оформяне и профилиране и уплътнение  на земното легло с наклон от 4%.

· Вземат се проби от земното легло и при недостатъчна носимоспособност се обработва допълнително до постигане на необходимата носимоспособност

· Изпълнява се дренажа на земното легло

· Изпълняват се пластовете от несортиран трошен камък по цялата ширина на уличната настилка.

· Полагат се двустранно бордюрите 18/35/50

· Изпълняват се пластовете от неплътен и плътен асфалтобетон по цялата проектна ширина на улицата.

· Изпълнение на тротоари, съгласно типовия напречен профил на съответният участък.

                  Тротоари

       Предвижда се навсякъде да се изградят нови тротоари. Това ще облекчи значително придвижването на пешеходците и тяхното предпазване от произшествия.

Oписание на видовете работи:

· Изкоп за тротоари, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му – 178,65 м3

· Разваляне на тротоар от циметови плочи и транспортиране на определено място – 714,60 м2

· Доставка и полагане на материал за основа на тротоари с различна широчина и дебелина на пласта – 15 см – 107,19 м3

· Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 см БДС EN 1339 – 714,60
Описание на участъците с ремонт на тротоари и бордюри, местоположение:

	№
	Mестоположение
	Начало km
	Край 

km
	Дължина m
	Площ m2

	1.
	Директно трасе
	0
	127
	127
	609,6

	2.
	Улица км 0+036 ляво
	
	
	30
	30

	3.
	Улица км 0+101 ляво
	
	
	60
	60

	4.
	Улица км 0+101 дясно
	
	
	15
	15

	
	Общо:
	
	
	714,60
	714,60


Пред входовете на имотите за транспортен достъп се предвижда понижаване на бордюрите.

В зоната на всички кръстовища се преджижда изграждане на рампи за движение на хора в неравностойно положение. 

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

Във  връзка с ремонта на уличното платно е предвидена подмяна на старите и амортизирани вече пътни знаци с нови, както и възстановяване на хоризонталната маркировка след извършването на асфалтовите работи.
Вертикални пътни знаци

Предвижда се да се изпълни подмяна на съществуващата и липсващата, силно износена вертикална сигнализация. При изготвянето на пътепоказателните знаци с нестандартни размери от рефлектиращо фолио се съблюдават изискванията на БДС, третиращи главно оформянето на лицевата страна на табелите и стрелките, големината на буквите, разстоянията между редовете и надписите, и между надписите и кантовете на табелата.

При монтирането на знаците е необходимо да се спазват минималните разстояния от ръба на настилката и отстояния във височина от настилката в зависимост от знака, съгласно приложените детайли.

Знаците да се изготвят от  рефлектиращо фолио.
Хоризонтална маркировка

Предвижда се да се изпълни нова хоризонтална маркировка с пътно маркировъчна боя със светлоотраителни перли или студен спрей пластик.
Временна организация на движението (ВОД)

Временната организация на движението (ВОД) има за цел от започването до завършването на строителните работи да осигурят максимално безопасността на движение на МПС, безопасното им вливане и отливане в и от главния маршрут с вертикални знаци и хоризонтална маркировка.
Предвижда се, избраният изпълнител да изготви проект за Временна организация на движението, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010г. (ДВ бр.74) и БДС - 1517 – 2006 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци, която ще се съгласува с Община Харманли. Според БДС - 1517 – 2006 се предвижда всички знаци използвани за ВОД да бъдат рефлектиращи – II типоразмер – светлоотражателни, а през тъмната част на деня пътните знаци затварящи съответната част от улицата да бъдат осветени със светлинен източник, подаващ жълта мигаща светлина. Поставянето и поддръжката на временната вертикална сигнализация е задължение на изпълнителя на СМР
Не се предвижда промяна на действащата до сега организация на движението.
 ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ И ТБТ

Строителството ще се извършва с и без отбиване на движението, като при полагане на асфалтовите пластове няма да се допуска движение в работната лента. По време на изпълнение на строителните работи е необходимо да се спазва  Наредба № 3-ДВ бр. 74 от 16.08.2010г. Преди изпълнението на настоящия проект техническият ръководител на обекта следва да провери дали в техническия проект за строителство не са настъпили промени в нормативните документи, въз основа на които е изготвен настоящият. Ако има такива, следва да сигнализира своевременно за допълване или евентуална преработка на обекта особено в момента на изпълнение на сигнализация и маркировка.

Всички работници да бъдат инструктирани от техническия ръководител на обекта съобразно специфичните условия на работа ( Д.В бр.59/28.07.70 г).

По време на работа работниците да носят специални сигнални жилетки с цел предотвратяване на евентуална злополука и нещастни случаи.

Участък от пътя, в който се полага хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация да се сигнализира с подходяща временна сигнализация.




Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдените и одобрена количествено-стойностна сметка за Обособена позиция № 3: "Ремонт и полагане на асфалтова настилка на част от ул. "Люле Бургас"-западно еднопосочно платно, попадащи между адресен № 34 и кръстовище с ул."Чавдар войвода" и на канализация за отпадни води, гр.Харманли,   както следва: 
	ПОЗИ-
	О П И С А Н И Е
	МЯР-
	КОЛИ-

	ЦИЯ
	НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ
	КА
	ЧЕСТВА

	 
	 
	 
	 

	 
	Сметка n.1. ЗЕМНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	103
	Общ обикновен изкоп, включително натоварване и превоз до депо указано от възложителя.
	м3
	416.00

	104
	Изкоп за окопи и дренажи, включително натоварване и превоз до депо указано от възложителя.

 
	м3
	48.00

	105
	Изкоп на тротоари, включително натоварване, транспортиране на определно разсточние, разтоварване на депо и оформянето му. 

	м3
	178,65

	109
	Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и  оформянето му.
	м3
	65.20

	110
	Разваляне на настилка от трошен камък, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му.
	м3
	260.00

	113
	Разкъртване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.
	m
	320.00

	116
	Разваляне на тротоар от циментови плочи и транспотриране до определено място 

	m2
	714.60

	 
	Сметка n.2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ
	 
	 

	
	
	
	

	204
	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон  / биндер / с дебелина в уплътнено състояние 6 см
	т
	99.84

	213
	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см.


	м2
	1040.00

	219
	Направа на първи (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина.

	м2
	1040.00

	220
	Направа на втои (свързващ ) битумен разлив за връзка с различна ширина.
	м2
	1040.00

	 
	 
	 
	 

	 
	Сметка n.3 ПЪТНИ РАБОТИ
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	303
	Доставка и полагане на материал за основа в ограничени площи с различна широчина и дебелина на пласта
	м3
	551.20

	303.1
	Доставка и полагане на материал за основа  с различна широчина и дебелина на пласта, съгласно изискванията на раздел 41 на ТС, но с СВR не по-малък от 80 % при плътност 98 % модифициращ проктор. 
	м3
	107.19

	306
	Доставка и полагане на материал за основа на тротоари с различна широчина и дебелина на пласта – 15 см.
	м
	320.00

	309
	Направа на тротоар от бетонови плочи 40/40/5 съгласно БДС EN 1339, съгласно чертежите, вкл. Всички свързани с това разходи
	м2
	714.60

	318
	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от боя с перли, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи.
	м2
	23.80

	321
	Доставка и монтаж на рефлектиращи пътни знаци с постоянни размери – II типоразмер, съгласно БДС 1517-2006, включително всички свързани с това разходи
	м2
	5.72

	359
	Надзиждане на РШ включително материали и всички свързани с това разходи.


	Бр.
	5.00

	361
	Направа на нови дъждоприемни шахти включително материали и всички свързани с това разходи.


	Бр.
	4.00

	362
	Доставка и полагане на дренаж, включително изкопаване, полагане н трошен камък, дренажна тръба ф 100 мм. И всички свързни с това разходи
	м
	190.00

	363
	Изграждане на рампи за инвалидни колички, включително всички свързани с това разходи

	Бр.
	6.00

	
	ВиК работи


	
	

	1.
	Ремонт и изчистване на канализация и отпадни води


	        м.
	84


      3. КРИТЕРИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

При извършването на СМР да се прилагат изискванията на ЗУТ, подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането му, включително и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и на Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи (ПИПСМР). Да се спазва и изпълнява План за безопасност и здраве (ПБЗ), предвидените мерки за опазване на околната среда.
По време на изпълнението на СМР да не се допуска отделяне на вредни вещества, замърсяващи околната среда и въздуха.

4. КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Приемане на изпълнението на СМР ще е съгласно критериите за контрол и приемане на дейностите, посочени в договора и в действащата нормативна уредба, приложима за съответните видове строителни работи.
Строително – монтажните работи трябва да са:

· изпълнени съгласно изискванията на  КС в пълен обем;

· преминали  успешни  изпитвания  (където  е  приложимо),  удостоверено  с  документ, издаден  от  компетентен  орган  и  приложен  към  документацията  за  предаване на обекта;

· приети с подписани актове за приемане на изпълнените строително–монтажни работи. Да се състави и подпише констативен акт Обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа съгласно Наредба №3 /31.07.2001г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Некачествено извършените работи и некачествените материали и изделия ще се коригират и заменят за сметка на Изпълнителя съгласно установеното в договора за обществена поръчка.

Документация за материалите и доставките
Документи, придружаващи доставките на материали и стоки:

· сертификати за качество на строителните продукти; или

· декларации   за   съответствие   на   вложените   строителни   материали,   машини, съоръжения, оборудване и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания към строителните продукти в РБ.
Документите трябва да са придружени с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител.

      5 . ОБЩИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМР

· Актуализиран план - график за изпълнение на строително-монтажните работи;

· Представена заповед за назначаване на лице по безопасност и здраве, което отговаря на посочените от Възложителя изисквания и потвърден минимален състав, приет с офертата му.

  6. ГАРАНЦИОНЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ СМР

Гаранционният срок на изпълнените СМР е съгласно посочените в чл. 20, ал. 4, от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционният срок започва да тече от датата на въвеждане на обекта в експлоатация. Условията за осъществяване на гаранционната поддръжка и за реализиране на отговорността на Изпълнителя са определени в договора.
7. ЗАСТРАХОВКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР

При изпълнение на строителство Изпълнителят, включително и неговите подизпълнители, в случай на такива, трябва да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя” по чл. 171, ал.1 от ЗУТ. Размерът на лимитите на застраховката на участника и на неговите подизпълнители трябва да отговаря на Наредба за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството за строежи III-та категория. 

На датата на сключването на договора за изпълнение на строителството Изпълнителят представя на Възложителя валидна застрахователна полица покриваща материални вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, ако те са заплатени от възложителя или са негова собственост, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ.  
 Към Техническото предложението за изпълнение на поръчката участникът прилага Строителна програма (строително предложение), която включва минимум (без да се ограничава) следните точки: 

         1. Технологична последователност на строителните процеси - в тази част от строителната програма, участникът трябва подробно да опише предложенията си относно: 


- обхват и дейности, съобразно виждането му за отделните етапи на изпълнение на предмета на поръчката - следва да се опишат отделните етапи на изпълнение на поръчката, да се обхванат и опишат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обектите в експлоатация, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;


- Описание на видовете СМР и предлагана технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение; 


- Организация и подход на изпълнение на поръчката - предложения за реализирането на всички дейности в техническото задание включително работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост и координация на работните звена, която да съответства на приложения Линеен календарен график и диаграма на работата ръка. Следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР. В тази част на строителната програма следва да бъдат описани всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им. Участникът следва да изложи и употребата на кои методи и техники на работа ще използва, чиято употреба при реализация на конкретния обект е аргументирана и обоснована 


- Организация на строителната площадка – предложената организация следва да е съобразена с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници и местата за временно складиране на материали и механизация; участниците следва да направят пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на договора за строителство Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на съответната дейност. Участникът прилага и спецификация на всички използвани материали, съгласно изискванията на настоящата документация. 


- Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството - Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол  на качеството по изпълнение на поръчката, както и изложение относно това конкретната мярка към кой вид дейност по изпълнение на договора е съотнесена.


- Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население при изпълнение на предвидените строителни дейности. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очаквания ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката експерти, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечава. 


- Организация на работа, свързана със срока за реакция при установяване на гаранционни дефекти. Изложението следва да включва описание на конкретните дейности, извършвани в срока на реакция, ангажираните експерти и техника и посочване на взаимовръзката между тях с цел спазване на срока за реакция.

2. Управление на риска - Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

   - Закъснение началото на започване на работите;

   - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;

   - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта;

2. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

3. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя;

4. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от непълноти и/или неточности в проектната документация.

5. Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население.

     Предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване  на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

         3. Опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора - този елемент от строителната програма включва предлаганите от участника мерки, свързани с опазване на околната среда, адекватни на конкретния предмет на поръчката. Всеки участник следва да направи подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. От изложението следва да се направи връзка на вида замърсител и конкретния елемент на околната среда, която той засяга. Освен това следва да се представи и план за организация по изпълнение на мерките за опазването на околната среда. 
Изготвил: подпис ( не се чете )
/инж. Василка Лозева/
Вярно с оригинала, подписан на хартия
