




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

УТВЪРДИЛ:.....

чл.36а, ал.3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: **ВАЛЕНТИНА ДИМУЛСКА**
За Кмет на Община Харманли
Съгласно Заповед №РД-1128/24.07.2019г.

дата:..... 18.10.2019г.

ПРОТОКОЛ № 1

от заседанието на Комисията за събиране, разглеждане и класиране на оферти за възлагане на поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:

„Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли“

На 21.08.2019г., от 11:00 часа, в сградата на Община Харманли, в Конферентната зала на ет.4, се проведе първото заседание на Комисия назначена със Заповед № РД-1505 от 21.08.2019г. на Кмета на Община Харманли, за събиране, разглеждане и класиране на офертите на участниците по гореописаната поръчка в следния състав:

Председател: Гергана Стоилова, на длъжност: юриконсулт в отдел „ПНД“ при Община Харманли

Членове:

1. Валентин Иmandиев, на длъжност: младши специалист в отдел „ТУ и СЕ“ при Община Харманли
2. Донка Петрова, на длъжност: счетоводител в отдел „ПП и ОП“ при Община Харманли

Гергана Стоилова, председател на комисията, отсъства поради което се замести от резервния член Таня Станкова, на длъжност юриконсулт в отдел „ПП и ОП“ при Община Харманли.


След предаване на постъпилите оферти на председателя на комисията и подписване на протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, комисията пристъпи към разглеждане на офертите в гореописаната процедура за възлагане на обществена поръчка, като преди това членовете ѝ попълниха декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП

Видно от регистъра на подадените оферти стана ясно, че до 18:00 часа на 20.08.2019г.(краен срок за подаване на оферти след удължаване на срока), е подадена една оферта, а именно :

№	Наименование на участника	Вх. №/ дата/ час
1.	„Еко Традекс Груп“ АД - гр. Хасково	ОП-116/15.08.2019г.- 13:05 часа



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съюз финансира чрез Фонд за развитие на селските райони
Европейският съюз



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

На заседанието на Комисията не присъстваше участникът или негов упълномощен представител. Председателят на комисията пристъпи към отварянето на плика с офертата на единствения участник, като оповести съдържанието му и обяви ценовото му предложение.

В съответствие с изискванията на чл.97, ал.4 от ППЗОП, трима от членовете на комисията подписаха техническото предложение на участника, с което публичната част от заседанието приключи.

На 14.10.2019г. комисията в редовния си състав продължи работата си при условията на закрито заседание, като редовният член- Гергана Стоилова попълни декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП, след което се пристъпи към подробно разгледа и обсъждане на всеки един от представените от участника документи, провери се тяхното съответствие с изискванията на Възложителя, оповестени в Обявата и се констатира следното:

Участникът „Еко Традекс Груп“ АД - гр. Хасково е подал всички необходими документи, по образец на възложителя за участие в обществената поръчка.

При преглед на документите относно лично състояние и критерии за подбор, комисията установи следното:

В Декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП - Приложение № 2, участникът е посочил ЕИК 126729838. При направената справка от комисията в търговския регистър се установи, че дружеството се представлява от изпълнителен директор - Величко Минев и също така, от съвет на директорите в състав: Генчо Лилянов, Величко Минев и Росица Гаргова. Въпреки констатираното от комисията обстоятелство, че мандата на съвета на директорите на дружеството изтича на 26.04.2019 г., това обстоятелство не е заличено в търговския регистър. Всички лица, членове на съвета на директорите и изпълнителния директор са декларирали обстоятелствата, относно личното си състояние. По отношение на лицата, не са налице обстоятелства за задължително отстраняване.

По отношение на декларираните критерии за подбор, комисията направи справка в публичен регистър - Регистър на строителя като установи, че дружеството притежава необходимата група и категория строеж, изискуеми от възложителя. Също така е изпълнило и другия критерий за подбор - наличие на сходно строителство, изпълнено за последните 5 години.

След извършване на горните действия и констатации, комисията реши да пристъпи към оценка на техническото предложение на участника, съгласно утвърдената от възложителя методика за оценка.


В своето техническо предложение участникът е предложил 180 календарни дни като срок за изпълнение, но не по-късно от 09.05.2022г.

Участникът е представил в две части предложението си за изпълнение на поръчката в две части „Технологична последователност и срокове за изпълнение“ и „Организация на изпълнението“, които отговарят на двете компоненти от оценката на техническото предложение по методика за определяне на комплексна оценка.

В частта „Технологична последователност и срокове за изпълнение“, участникът е изложил *Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: "Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли", финансиран по договор за БФП № BG06RDNP00 1-7.007-0109 от 09.05.2019г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Съюзът инвестира в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

разбирането си за изпълнението на СМР в конкретния обект - описал е естеството на обекта и е посочил какви дейности се предвиждат при неговото изпълнение. На следващо място се сочи приложимата нормативна уредба.

Участникът е описал технологичната последователност на строителния процес, като е предвидил четири етапа на изпълнение, които в определени периоди се застъпват. Относно сроковете за изпълнение, същите са подробно описани в линейни графици от които е видно времето разпределение на ресурсите.

Относно четирите етапа на изпълнение е посочено в табличен вид периодите на изпълнение за всеки един етап на стр. 4 от приложение 1. Също така детайлно са описани дейностите, които предвижда всеки един етап (стр. 4 - 17). На следващо място се сочи технологичната последователността при изпълнение на всички видове СМР. За всеки един от етапите за изпълнение се демонстрира пълно познаване на техническите спецификации, като се сочат конкретни параметри и приложими стандарти. На следващо място в табличен вид са разписани всички видове дейности и сроковете за тяхното изпълнение. Всички предложени видове дейности са в пълно съответствие с техническите спецификации на обществената поръчка и е представена аргументация за тяхното изпълнение. Сочат се конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството в парка (24 - 25). Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпуване на строителна механизация в парка (25-26).


Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението. В табличен вид са изложени техническите ресурси и необходимата при СМР техника. Посочени са както ръководния състав, така и техническите изпълнители – работници, необходими за съответните дейности на обекта (стр. 29 - 32).

Участникът предлага при реализацията на съответния обект да използва иновативни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда (стр. 32-35) и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване. Конкретните дейности са посочени детайлно, описани са, конкретно се сочи тяхното приложение и екологични ползи. За всички приложими конкретни екологични мерки са посочени конкретни изпълнители и лица от ръководния състав, които ще контролират правилното приложение на иновативните и други мерки по околна среда. Конкретните мерки по околна среда са посочени съобразно крайния резултат и приложимата правна уредба и добри практики. Предложени са действия по третиране на отпадъците. В табличен вид са изложени изпълнението на конкретните цели по опазването на околната среда, срокове и отговорности (стр. 35 - 45). На следващо място са дефинирани ключови моменти от технологичното и организационно планиране, като същите са разписани конкретно в табличен вид (стр. 46 - 52).

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: "Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли", финансиран по договор за БФП № BG06RDNP00 1-7.007-0109 от 09.05.2019г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европа инвестира в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

В частта от приложение 2 към техническото предложение „Организация на изпълнението“ участникът на първо място излага организацията и подхода за изпълнение. Също така се сочат техническите, трудовите и материални ресурси и организацията на дейността в различни аспекти. Изложението на участника в тази част продължава с описателна част, наречена: Представяне на дейностите и задачите от етапите на изпълнение на поръчката. Сочат се конкретни етапи, съответно дейности и задачи за всеки един посочен етап за изпълнение на СМР.

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР. Сочат се конкретни мерки и количества, необходими за качествено и точно изпълнение на СМР създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.

Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.


Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени адекватни (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) решения, описани с конкретни примери, за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят. Разписани са мерки по контрол и мерки за качествено изпълнение. Следва да се има предвид, че технологията за изпълнение на СМР е посочена в първата част при показател П1.

С оглед направените от комисията констатации комисията единодушно реши да присъди на участникът по подпоказател П1 - 100 точки и по подпоказател П2 - 100 точки.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: "Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли", финансиран по договор за БФП № BG06RDNP00 1-7.007-0109 от 09.05.2019г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиция и растеж



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

МОТИВИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА 100Т. ПО ПОКАЗАТЕЛ П1:

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР от предмета на обществената поръчка. Всички описани дейности са включени в предмета на обществената поръчка, като описаните технически и други параметри на всички видове СМР са съобразени с действащите технически норми и стандарти, инвестиционен проект и технически спецификации.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е. приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености).

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на обществената поръчка СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчетел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

Посочени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството в парка.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация в парка.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.


Участникът предлага при реализацията на съответния обект да използва иновативни, относими и приложими методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: "Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли", финансиран по договор за БФП № BG06RDP00 1-7.007-0109 от 09.05.2019г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Създава икономически и селски райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

В цялост участника демонстрира цялостно познаване на строителния процес, познаване и сочене на действия и дейности в пълно съответствие с техническата спецификация на обекта. Сочените действия и дейности са конкретни и относими към предмета на обществената поръчка. Изложеното от него в техническото предложение напълно съответства със съдържанието на приложимата от възложителя методика. От техническото предложение на участника става видно и се демонстрира пълно разбиране на строителните действия, съобразени със съответни срокове и ресурси. За всяко действие е посочен времеви период, персонал за изпълнение и персонал, отговорен за качествено изпълнение на СМР. Действията по околна среда също са обосновани времево и за изпълнението на всяко действие се сочи изпълнител и отговорник. Наличието на иновативни мерки по околна среда показва и демонстрира, че участника ще спазва и използва тези мерки в своята дейност, което ще доведе до главната задача – адекватното и цялостно опазване на околната среда.

МОТИВИ ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА 100Т. ПО ПОКАЗАТЕЛ П2:

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство /отчасти тази част е разработена при изложението на показател П1/, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския екип, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложеното строителство.

За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача* и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др.


Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект.

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обеспеченост и е приложима за конкретния строеж, предвид неговите характеристики и особености, което се явява предпоставка за качествено и срочно изпълнение на строителството.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени адекватни (с оглед обекта на *Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: "Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли", финансиран по договор за БФП № BG06RDP00 1-7.007-0109 от 09.05.2019г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиция в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) решения, описани с конкретни примери, за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

$$КТП_{\Pi} \text{-----} \times 100 = 100 \text{ точки}$$
$$200$$

където:

$КТП_{\Pi} = П1 + П2$ на оценяемата оферта,

като: $100 + 100 = 200$

$П1$ - Подпоказател „*Технологична последователност и срокове за изпълнение*”

$П2$ - Подпоказател „*Организация за изпълнение на поръчката*”.

$ПЦ = ПЦ_{тт} / ПЦ_{п} \times 100$, където:

$$92\,563,39 / 92\,563,39 \times 100 = 100$$

$ПЦ_{тт}$ - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;

$ПЦ_{п}$ — цената предложена в оценяваната оферта;

$ПЦ$ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

$$КО = КТП \times 50\% + ПЦ \times 50\% = 100 \text{ точки.}$$

След като комисията изчисли оценката на участника по комплексна оценка, премина към класиране на същия, а именно:

На първо и единствено място се класира участник „Еко Традекс Груп“ АД - гр. Хасково – 100 т.


С оглед на класирането, комисията с 3 гласа „ЗА“ реши :

Предлага на Възложителя за изпълнител по поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: „*Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли*“, класирания на първо и единствено място участник „Еко Традекс Груп“ АД - гр. Хасково.

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: "Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли", финансиран по договор за БФП № BG06RDNP00 1-7.007-0109 от 09.05.2019г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Бърза помощ и инвестиции в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Настоящият протокол е изготвен на 17.10.2019г. и заедно с досието и офертата на участника се предаде на Възложителя на същата дата за утвърждаване.

Комисия:

чл.36а, ал.3 от ЗОП

Председател:

/Г. Стойлова /

Резервен член:

чл.36а, ал.3 от ЗОП

/Г.Станкова/

Членове: -

чл.36а, ал.3 от ЗОП

/В. Имандиев/

чл.36а, ал.3 от ЗОП

/Д. Петрова/

Настоящият документ е изготвен в рамките на проект: "Изграждане и оборудване на комбинирано спортно игрище, разположено в парк „Димана Данева“ в гр. Харманли", финансиран по договор за БФП № BG06RDNP00 1-7.007-0109 от 09.05.2019г. по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020