




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски министър на селското стопанство



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

№: 844 / 16.11.2020 г.

Днес на 16.11.2020 в гр. Харманли, между:

1. **ОБЩИНА ХАРМАНЛИ**, адрес: гр. Харманли, пл. „Възраждане“ № 1, БУЛСТАТ 000903939, представлявана от Мария Гиркова - Кмет на Община Харманли и Николай Колев - Началникът на отдел “ФСД” и Главен счетоводител на Община Харманли наричана по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, и

2. „ЕКИП-МГ“ ООД, със седалище и адрес на управление област Хасково, Община Харманли, гр. Харманли, ул. “Рила” №12, ЕИК/код по регистър БУЛСТАТ/: 126721599, представлявано от Гроздан Грозев, в качеството му на управител /имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя/, наричан/а/о за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

и на основание чл. 112 ЗОП, във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция и на съществуващи улици на територията на община Харманли”, ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1, /„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Климент Охридски”, град Харманли ”/ с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00056-2020-0006 и Решение № РД-ЗОП-70 / 14.10.2020г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


Чл. 1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предоставя, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, услуги, свързани с упражняването на строителен надзор по време на строителството по смисъла на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и нормативните актове по неговото приложение, наричани за краткост „Услугите“, предвидени в техническите спецификации за улица „Климент Охридски“. (която е включена в съответната обособена позиция).

(2) Страните се съгласяват услугите по ал. 1 да се осъществят в полза и за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите като упражнява строителен надзор следи за съответствие с одобрения инвестиционен проект за улицата по чл. 1, ал. 1 и при



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейска инициатива за развитие на селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

необходимост да подготви оценка на съответствието на инвестиционния проект на изменения по чл. 154 от ЗУТ.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 4. В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите (в случай, че има такива), посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упражнява дейността си на строежа, предмет на договора, в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията („ЗУТ“) и другите нормативни документи за изпълнение на строителен надзор по време на строителството чрез лицата посочени в списъка по Приложение № 1 към настоящия договор.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и от двете страни и приключва с изпълнение на всички задължения на страните по него.

(2) Срокът за упражняване на строителния надзор тече от датата на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ до изпълнение на всички поети от Страните задължения по договора за обществена поръчка и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект, попадащ в обхвата на обособената позиция, но не по късно от 08.09.2022г.

(3) Мястото на изпълнение на договора е: територията на Община Харманли, офиса на изпълнителя и както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: улица „Климент Охридски“, град Харманли.


ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава за извършената по изискванията и условията на поръчката Услуга, да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 1 380.00 (хиляда триста и осемдесет) (*посочва се цената без ДДС, с цифри и словом*) лева без ДДС и 1 656.00 (хиляда шестстотин петдесет и шест) (*посочва се цената с ДДС, с цифри и словом*) лева с ДДС, (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението и за неговите подизпълнители (*ако е приложимо*), като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейският фонд за регионално развитие



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за отделните дейности, свързани с изпълнението на Услугите, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и не подлежи на промяна, освен в случаите, изрично уговорени в този Договор и в съответствие с разпоредбите на ЗОП. Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, както следва:

Т. 1. Авансово плащане в размер на до 50 (петдесет) на сто от цената чл. 7, ал. 1 от Договора се извършва в срок до 30 (тридесет) дни, след датата на последното по време действие:

а) съгласуване от ДФЗ на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и сключения договор;

б) получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от ДФЗ за строителният надзор.

в) съставяне и подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура (Приложение №2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството);

г) представяне на оригинална фактура.

Сумата на аванса се приспада от размера на окончателното плащане.

Т. 2. **Окончателно плащане** – остатък от цената по договора в срок от 30 календарни дни считано от издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация за улицата по обособената позиция, подписването на окончателния приемо-предавателен протокол и фактура за остатък от дължимата сума по договора.

(2) В Цената по чл. 7, ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в чл. 7, ал. 1, е фиксирана/крайна.

Чл. 9. (1) Плащанията по чл. 7, ал. 1 се извършват в лева от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

IBAN: [REDACTED]

BIC: [REDACTED],


при Банка, [REDACTED].

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 1 в срок от три дни, считано от момента на промяната. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 10. Цената по чл. 7 не включва разходите за такси по Закона за държавните такси, Закона за местните данъци и такси, и други сходни такси, свързани с осъществяването на задълженията по строителния надзор и въвеждането на обекта в експлоатация. Такива такси се заплащат директно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по указание от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В последния случай, направените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разходи се възстановяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу представяне на отчетен



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инициатива за растеж



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

документ, издаден на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до края на месеца, в който са извършени.

Чл. 11. (1) Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от Услугите за съответната дейност/задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел - Предаване и приемане на изпълнението от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (*тридесет*) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 1 % (едно на сто) от Стойността на Договора без ДДС, а именно 13.80 (тринадесет лева и осемдесет ст.) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора. Гаранцията трябва да е със срок на валидност срокът на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изтичане срока на Договора, като при необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на Договора¹, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (*три*) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.


(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от Договора.

¹ Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл. 111, ал. 2, изр. последно, и чл.116, ал.1, т.т.1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал.4 ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският административен фонд за развитие на селските райони
Европейска инициатива за селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Чл. 14. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

„Уникредит Булбанк“ АД Клон Харманли
IBAN: BG45UNCR70003322494670
BIC:UNCRBGSF

Чл. 15. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след изтичане срока на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея, в размер на 100% от гаранцията се освобождава в срок до 30 календарни дни от датата на издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа по чл. 1, ал. 1.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 9 от Договора;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инициатива за селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице и изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 15 (*петнадесет*) дни от представяне на инвестиционния проект и необходимата изходна информация за извършване на откриване на строителната площадка и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 20. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (*три*) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 12 от Договора.


Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейска инициатива в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:


1. да иска изпълнението на услугите по договора, в срок, по реда и при условията, договорени между страните и съгласно действащото законодателство;
2. да извършва по всяко време проверки на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на този договор, както и да иска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** информация относно извършваните СМР или строителния надзор, без това да пречи на оперативната му дейност;
3. при необходимост да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена информация за извършените строителни работи на обекта;
4. да изисква подмяна на специалисти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, когато бъде установено неизпълнение на техните задължения, свързани с предмета на договора;
5. да изисква, при необходимост и по своя преценка от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмена информация за извършените строителни работи в Обекта, както и обосновка от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на изготвените от него отчети/доклади или съответна част от тях;
6. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преработване или доработване на всеки от отчетите/докладите/техническия паспорт, в съответствие с уговореното в Договора;
7. да не приеме някои от отчетите/докладите/техническия паспорт.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури постоянен достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. Да осигури достъп на изпълнителя и на неговия персонал до обекта, за който ще осъществява строителния надзор, както и до оперативната информация за извършване на СМР;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 на този Договор;
6. да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поиска това.
7. да решава всички въпроси при възникнали затруднения, свързани с изпълнението на строителните работи, предизвикани от непълна строителна документация, необходимост от съгласуване или получаване на становища и разрешения от държавни или местни органи, да оказва административно съдействие при необходимост за изпълнение предмета на Договора;
8. Да уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до спиране на изпълнението на възложената работа, в срок от 2 (два) работни дни от датата на узнаване;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският финансов фонд за развитие на селските райони
Съединява инициатива и подкрепя работата



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

9. Да заплаща дължимите административни такси за издаване на писмени становища от специализираните контролни органи относно законосъобразното изпълнение на строежа;
10. Да подписва всички актове, протоколи и други документи необходими за удостоверяване на изпълнените СМР и за въвеждане на Обекта в експлоатация.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:


1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 7 от договора;
2. да осъществява дейностите по строителен надзор винаги, когато това е необходимо, и останалите участници в строителството са длъжни да изпълняват неговите предписания и заповеди, вписани по надлежния ред в Заповедната книга.
3. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.
4. Да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при нарушаване на строителните правила и норми, а в 3-дневен срок от установяване на нарушението – и съответната ДНСК, както и да спре работите по строежа до отстраняване на констатирани пропуски и нарушения при изпълнение на СМР и да контролира отстраняването на дефектите, посочени от него или други контролни органи.
5. Да дава указания относно съответствието на вложените материали и извършваните СМР, а при необходимост да предписва допълнителни изпитвания на влаганите строителни материали, за което незабавно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:

- (1) Да упражнява строителен надзор по смисъла на чл. 168 от ЗУТ за обекта по чл. 1, ал. 1, включен в предмета на обособената позиция в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, техническите спецификации, техническата оферта, договора за извършването на възложените СМР и останалите изисквания за изпълнение Договора и въвеждане на обектите в експлоатация, чрез квалифицирани специалисти, определени за надзор по съответните проектни части.
- (2) В изпълнение на задълженията по ал. 1 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** контролира и носи отговорност за:
 1. Законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа;
 2. Извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР - изграждане на временно осветление на площадка, временна сигнализация, организация на охрана и контрол на достъпа и др.;
 3. Качественото изпълнение на строежа, съгласно одобрените инвестиционни проекти технически спецификации, работни проекти, съгласно изискванията на БДС и всички технически нормативни актове, регулиращи възложените дейности и вида на строителните работи, както и съгласно нормативните актове на българското законодателство и правото на Европейския съюз, имащи отношение към изпълнението на този Договор, като не се допускат



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Съветски инвестиции в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


Програма за развитие на селските райони 2014-2020

изменения по време на СМР, освен ако промяната не е изрично съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и разрешена по съответния ред;

4. Качеството на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормативните изисквания, стандарти, отраслови норми, както и посочените в инвестиционните проекти изисквания. В изпълнение на това задължение **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изисква декларации за съответствие и сертификати за качество на доставените от строителя материали или техни еквиваленти като последното се съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
5. Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект, когато е възникнала необходимост от изменение на одобрения инвестиционен проект по чл. 154 от ЗУТ;
6. Осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно наредба на Министъра на регионалното развитие и благоустройството за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството;
7. Спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ;
8. Осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, както и специфичните изисквания за строежа;
9. Недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
10. Правилното водене на Заповедната книга на строежа;
11. След приключване на СМР, да изготви и подпише окончателен доклад/и по чл.168, ал.6 от ЗУТ и §3 на ДР от Наредба № 2 от 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.
12. Писмено да информира **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за хода на строителството и изпълнението на възложените му дейности, както и за допуснатите пропуски, взетите мерки и необходимостта от съответни разпореджания от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
13. В срок до 15 /петнадесет/ дни след приключване на СМР на Обекта, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви и Техническият паспорт на строежа по чл. 176 „б”, ал. 2 от ЗУТ.
14. Да извърши от името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимите действия за въвеждане на Обекта в експлоатация до получаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.
15. В срок до 5 /пет/ дни след издаване на последния документ от специализираните държавни и/или общински контролни органи, при изтичане срока за изпълнението или при прекратяването на този Договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи свързани с извършваните от него дейности по този Договор или са му предоставени във връзка със строителството на обекта;
16. Да сключи преди стартиране на дейностите по договора за обществена поръчка и поддържа през целият срок на договора застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията си за



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвестиции в райони в развитие



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

срок не по-кратък от гаранционния срок при условията на чл.171, 172 и 173 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за щети, които са нанесени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти. Отговорността по настоящият договор за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.

18. Да осигури на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на всяко лице, упълномощено от него, достъп по всяко приемливо време до документацията, свързана с извършените услуги, за извършване на проверки и изготвяне на копия, за времето на изпълнение на договора и след това.

19. Да действа лоялно и безпристрастно като доверен съветник на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в съответствие с правилата на професионалната етика на професията, към която принадлежи и с необходимата дискретност. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се въздържа от публични изявления относно характера на проекта и дейността, която извършва, ако не е изрично упълномощен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и от дейности, които влизат в противоречие със задълженията му по настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да обвързва **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по какъвто и да е начин без предварително изрично съгласие от негова страна и е длъжен, да декларира ясно това свое задължение пред трети страни.

20. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в договора за безвъзмездна помощ;

21. Да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити;

22. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;

23. Да докладва за възникнали нередности;

24. Да информира бенефициента-възложител за възникнали проблеми при изпълнението на проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване;

25. Да спазва изискванията за съхранение на документацията за проекта, определени в договора за безвъзмездна помощ.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. Предаването на изпълнението на Услугата се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

Чл. 29. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право:


1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;

2. да поиска преработване и/или допълване на отчетите/докладите – Техническият паспорт в определен от него срок, като в такъв случай преработването и/или допълването се извършва в указан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок и е изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното, в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Съединява инвеститори в селското стопанство



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

на срока за изпълнение по Договора или резултатът от изпълнението става безполезен за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на „**Приемо-предавателен протокол**“, подписан от Изпълнителя и Възложителя, в срок до 10 (*десет*) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 6 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 30 от Договора.

(3) При възражение от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по изпълнението на договорените работи, същият е длъжен в срок до пет дни да уведоми **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за съвместно разглеждане и отстраняване на възникналите проблеми.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани за своя сметка допуснатите по негова вина грешки и пропуски в срокове, предварително писмено зададени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(5) При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се яви на обекта в посочения писмено срок и/или да подготви исканите материали и становища, и да ги предостави своевременно на всички заинтересовани страни.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.5 % (*нула цяло и петна сто*) за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (*пет на сто*) от Стойността на Договора.

Чл. 31. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Техническата спецификация, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това.

Чл. 32. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 10 % (*пет на сто*) от Стойността на Договора.

Чл. 33. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

Чл. 34. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.


ПРЕКРАТЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейският фонд за развитие на селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКЛДС.

(2) Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните;
3. на основание чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 36.(1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от получаването на възлагателно писмо от страна на Възложителя.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 15 (петнадесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за изпълнение на поръчката / Техническата спецификация и Техническото предложение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

(4) Договорът може да бъде изменян на основание чл. 116 от Закона за обществените поръчки.


(5) Промяна на договора по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП е допустимо в следните случаи:

1. Промяна на срока при изключителни обстоятелства и непреодолима сила

"Изключителни обстоятелства" са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които увреждат, непосредствено застрашават или могат да доведат до последващо възникване на опасност за живота или здравето на хората, за околната среда, за обществения ред, за националната сигурност, за отбраната на страната или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на нормативноустановени дейности на възложителя (Съгл. §2, т. 17 от ДР на ЗОП).



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инициатива в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

„Непреодолима сила” е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора (Съгл. чл. 306 от ТЗ).

Срокът за изпълнение на договора може да бъде удължаван при "Изключителни обстоятелства" и „Непреодолима сила”, които правят невъзможно цялостното изпълнение на договора.

При "Изключителни обстоятелства" и „Непреодолима сила” засегнатата страна уведомява писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолима сила или изключителни обстоятелства. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолима сила или изключителни обстоятелства, причинната връзка между това обстоятелство/сила и невъзможността за изпълнение на услугите в сроковете по договора, и очакваното времетраене на неизпълнението. Незасегнатата страна в срок от 7 (седем) дни от получаване на уведомлението на засегнатата страна подготвя проект на споразумение и го изпраща на засегнатата страна. Засегнатата страна в срок до 3 (три) дни от получаването на проекта на допълнително споразумение може да се възползва и да подпише допълнително споразумение за удължаване срока на договора за обществена поръчка.

При наличие на "Изключителни обстоятелства" и/или „Непреодолима сила” на срокът за изпълнение на договора се удължава с продължителността на времетраенето на непреодолимата сила и/или изключителните обстоятелства след подписването на допълнително споразумение между страните.

2. Промяна на крайната дата на договора при изменение на крайната дата на административния договор № БФП № BG06RDNP001-19.010-0003-C01/09.09.2019г.


Когато срокът за изпълнение на дейностите по строителен надзор, предложени от избрания изпълнител, изтича след крайната дата за изпълнение на проект „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа на територията на община Харманли“ (08.09.2022 г.) и крайният срок за изпълнение на проекта бъде изменен чрез допълнително споразумение между ДФЗ - РА и Община Харманли или с уведомление от ДФЗ - РА до Община Харманли, крайната дата, посочена в договора за обществена поръчка се променя с крайната дата за изпълнение на проекта от допълнителното споразумение или уведомление.

3. Промяна на срока на договора за обществена поръчка, поради „непредвидени обстоятелства“

Ако в хода на изпълнение на договора за обществена поръчка възникнат обективни непредвидени обстоятелства, които възпрепятстват дейностите по договора – срокът за изпълнение на договора за строителен надзор може бъде изменен. „Непредвидени обстоятелства“ са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението на договорените условия (Съгл. §2, т. 27 от ДР на ЗОП).



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски административен фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиционна банка



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

При настъпване на „Непредвидени обстоятелства“ засегнатата страна уведомява писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на „Непредвидени обстоятелства“. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непредвидените обстоятелства и невъзможността за изпълнение на строителството в сроковете по договора, и очакваното времетраене на неизпълнението. Незасегнатата страна в срок от 7 (седем) дни от получаване на уведомлението на засегнатата страна подготвя проект на споразумение и го изпраща на засегнатата страна. Засегнатата страна в срок до 3 (три) дни от получаването на проекта на допълнително споразумение може да се възползва и да подпише допълнително споразумение за удължаване срока на договора за обществена поръчка.

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички схеми/разработки/доклади, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 39. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до тяхното връщане.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 40. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейски инвестиции в вашите райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 41. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители (в случай, че има такива) е длъжен/са длъжни да спазва/т всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 42. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и авторско право, ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;


В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/съответната Страна, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ/съответната Страна отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европейски инвеститор в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Публични изявления

Чл. 43. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Авторски права

Чл. 44. (1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (*три*) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.


Прехвърляне на права и задължения

Чл. 45. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора и по договорите за подизпълнение, в случай, че има такива, могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Съвети, инвестиции и работни места



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Чл. 46. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 47. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна / в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 48. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления

Чл. 49. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:


1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Харманли, п.к. 6450, област Хасково, ул. „Петко Каравелов“, № 4, деловодство.

Тел.: +359 373 82015;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони,
Едини изисквания за всички райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Факс: +359 373 82525;
e-mail: obshtina@harmanli.bg;
Лице за контакт: Живко Живков

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. Харманли, ул. "Рила" №12

Тел.: [REDACTED]

Факс: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Лице за контакт: Гроздан Грозев

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на изпращане – при изпращане по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Език²

Чл. 50. (1) Този Договор се сключва на български.


(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

² Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвеститори в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Чл. 51. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 52. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 53. Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Приложения:

Чл. 35. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Списък на лицата, които ще упражняват строителен надзор.

Приложение № 2 – Технически спецификации.

Приложение № 3 – Техническо предложение.

Приложение № 4 – Ценово предложение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



МАРИЯ КИРКОВА – Кмет на Община
Харманли

НИКОЛАЙ КОЛЕВ
Главен счетоводител

Юрисконсулт

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



Гроздан Грозев – Управител на „ЕКИП-
МГ“ ООД



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският регионален фонд за развитие на селските райони
Европейска инициатива в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Приложение № 3

ДО

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от инж. Гроздан [] Грозев, л. к. № [], издадена на ([] г. от МВР – гр. [], в качеството ми на Управител и съдружник в „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли, с ЕИК 126721599, със седалище и адрес на управление Република България, област Хасково, община Харманли, гр. Харманли 6450, ул. „Рила“ № 12 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция и на съществуващи улици на територията на община Харманли ”, за обособена позиция № 1: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Климент Охридски“, град Харманли "

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРКОВА,

С настоящото, във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане чрез процедура на обществената поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка.

Заявяваме, че ще изпълним поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с предложението ни, изискванията на Възложителя, действащото законодателство и представения проект на договор.

Приемаме, че ще изпълняваме услуги по строителен надзор от датата на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3/2003 г. на МРРБ до изпълнение на всички поети от Страните задължения по договора за обществена поръчка и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на обект, попадащ в обхвата на обособената позиция, , но не по-късно от 08.09.2022г.

Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и при необходимост коригирани и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно Техническите спецификации и настоящата оферта.


Декларираме, че сме запознати с документацията за участие и приемаме без възражения условията и изискванията по процедурата.

[]

[]



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският регионален фонд за развитие на селските райони
Европейска инициатива в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Приемаме срокът на валидност на офертата да бъде до крайната дата, посочена в обявлението на обществената поръчка и приемаме безусловно предложението от възложителя проект на договор.

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок от възложителя.

Към настоящото представяме предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя. /Участникът представя изискуемата информация.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
(ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ) В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ
СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

за „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция и на съществуващи улици на територията на община Харманли “

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1:

„Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Климент Охридски“, град Харманли “

➤ ИЗЛОЖЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНАТА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, СЪОБРАЗЕНА С НЕЙНИЯ ХАРАКТЕР И СЛОЖНОСТ

В обхвата на обществената поръчка се включват дейностите по упражняване на строителен надзор по време на строителството, съгласно чл.166, ал. 1, т.1 от ЗУТ в задължителния обхват, регламентиран в чл. 168 от ЗУТ.

В съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството изпълнителят следва да:


- Участва в съставяне на протокол за предаване и приемане на одобрения инвестиционен проект и разрешение за строеж за изпълнение на конкретния строеж;
- Съставя протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежите, при влязло в сила Разрешение за строеж. В 3 дневен срок от съставянето на този протокол заверява Заповедна книга на строежите, а в 7 дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената книга (когато това се изисква от нормативен акт);
- Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, които се съставят по реда на действащото законодателство, за които е оправомощен да бъде съставител, или лице извършило проверка, или лице в присъствието на което е съставен документът;
- Да съставя и организира подаването от името на Възложителя на всички необходими документи, искания, заявления, и други документи пред компетентните органи, с оглед осъществяване на инвестиционния процес без прекъсване;

№ 17 от 2021

№ 17 от 2021



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвестиции в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

- Да изготви и представи окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, изготвен в съответствие с Наредба № 22 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжение и строителни обекти;
- Да актуализира технически паспорт на обектите, съгласно Наредба № 25 от 28.12.2003г. за техническите паспорти на строежите.

Дейностите в обхвата на поръчката ще се изпълняват по отношение на строително монтажни работи, свързани с рехабилитация и реконструкция на улици и паркинги на територията на град Харманли, община Харманли, област Хасково.


Поръчката ще се изпълнява на територията на гр. Харманли, Община Харманли на улица „Климент Охридски“ от о.т. 708 до о.т. 616 по ПУП-ЗРП на гр. Харманли.

Изпълнителят ще изпълнява функциите на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на обектите, Изисква се Изпълнителят да предостави услуги, които да осигурят пълното и надеждно изпълнение на задълженията му, в съответствие с действащото законодателство:

- Законосъобразно започване на строежите;
- Упражняване на непрекъснат строителен надзор и технически контрол върху изпълнението на строителните и монтажните работи, в съответствие с нормативната уредба на Република България;
- Упражняване на непосредствен и ефективен контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обектите/съгласно изискванията на чл.5 от Наредба 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи/;
- Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти, съгласно изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти/ДВ, бр.93/2000г., изм. ДВ, бр.75/2002г., 109/2003г./;
- Даване на инструкции за точно и качествено изпълнение на строително-монтажните работи и взимане на решения по технически въпроси, които не променят одобрените инвестиционни проекти, а само ги доуточняват и допълват;
- Обсъждане с изпълнителите на проектирането и строително-монтажните дейности възникналите проблеми във връзка със СМР и информиране на Възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби, в тридневен срок след нарушението;
- Защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от изпълнението на строителните и монтажните работи по обектите;
- Актуализиране на технически паспорти на обектите, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите;
- Изпълнителят следва да спазва реда и условията за съставяне на актове и протоколи за подготовка, откриване на строителна площадка и за приемане на завършени видове строителни и монтажни работи при изпълнението на строежите, на отделните етапи или части от тях, дадени в Наредба № 3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Поддържане на срок за обявяване на дефекти и постигане на нормативни и проектни показатели;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейският инвестор в вашето село



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

- Съставяне на окончателен доклад по смисъла на чл. 168, ал.6 от ЗУТ за въвеждане на строежите в експлоатация. Подготовка на документация за окончателното приключване на проектите;

- координация на взаимоотношенията между участниците в инвестиционния процес — проектантите, изпълнители, представители на месната администрация, представители на контролните органи.

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка да се изпълняват в съответствие с действащото българско законодателство относимо за предоставяне на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка.

В изпълнение на своите задължения Изпълнителят ще упражнява строителния надзор върху строежите чрез екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, необходими за осъществяване на следните дейности по упражняване на строителен надзор:

- Подава искане в **Общинска Администрация Харманли** в 7-дневен срок преди датата за съставянето на протокол Образец 2а откриване на строителната площадка.

- Съставя протокол Образец 2а за откриване на строителната площадка. Присъства и участва при подписването на протокола и откриване на строителна площадка.

- Съхранява препис от протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво.

- В тридневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка, заверява заповедната книга на строежите и уведомява писмено в 7-дневен срок от заверката възложителя, специализираните контролни органи и регионалната дирекция за национален строителен контрол.

- Осъществява строителен надзор от датата на откриване на строителна площадка на строежите до окончателното им приемане от **община Харманли** и издаване на **Удостоверение за въвеждане в експлоатация**, като:

- Осигурява присъствие на експертите от своя екип по всички проектни части.

- Присъства на всички заседания/срещи между участниците в строителния процес, независимо по чие искане или работен план-график се провеждат, като всеки път докладва за основните дейности (видове работи) от строежите, за които до този момент е упражнен текущ строителен надзор, за съставените документи (актове), както и за възникнали проблеми (ако има такива) и съответно необходимите мерки за решаването им.

- Подписва всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите актове образец 7, 12, 14 и др., относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно действащото законодателство, в това число Закона за устройство на територията и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.


- Проверява и подписва всички актове за плащане на строителя (обр. 19).

- Съгласува с възложителя всяко свое решение/предписание/съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностната сметка.

- Контролира ежедневно съответствието на изпълняваните работи по вид и количество с одобрените строителни книжа и количествена сметка и следи за хода на изпълнение на строителството съгласно графика на строителя, като при установяване на забава – определя конкретни мерки за преодоляването ѝ.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски регионален фонд за развитие на селските райони
Специална инвестиция в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020


- Контролира ежедневно чрез необходимите проверки и измервания реално извършените видове и количества строителни работи, които на съответния етап от изпълнение на инвестиционния проект се удостоверяват от строителя с акт. След извършените проверки на място и установено съответствие подписва съответния акт.
- Изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в пълния обем, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
- Участва в съвместни срещи и обсъжда с проектанта, строителя и възложителя възникналите проблеми във връзка с изпълнението на строителството.
- Издава и вписва в заповедната книга предписания и заповеди, които са задължителни за строителя и техническия ръководител на строежите. Възражения срещу тези предписания могат да се правят в 3-дневен срок пред органите на Дирекцията за национален строителен контрол, като до произнасянето им строителството се спира. След проверка органите на Дирекцията за национален строителен контрол издават задължителни указания.
- Съставя/коригира и подписва акт образец 10 за установяване състоянието на строежите при спиране на строителството и акт образец 11 за установяване състоянието на строежите и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи.
- При нарушаване на техническите правила и нормативи уведомява регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.
- Осъществява проверка и контрол на качеството на доставените и влагани в строежите строителни продукти с оглед осигуряване изпълнението на основните изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията и съответствие с изискванията, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
- Контролира качеството на извършваните строителни работи и предотвратява с действията си по компетентност нарушаването на технологичната им последователност и лошо качество на изпълнението.
- Заверява заедно с възложителя, проектанта, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, и физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“, екзекутивната документация, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 2 от ЗУТ, съдържаща пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи, и носи отговорност за правилното ѝ окомплектоване. На заверка подлежат поне по 4 (четири) пълни комплекта екзекутивна документация за строежите. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа.
- Участва след завършване на строежите заедно с възложителя, проектанта и строителя в съставянето на констативен акт Образец 15, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрения/те инвестиционен/ни проект/и, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 3 от Закона за устройство на територията и условията на сключените договори. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежите от строителя на възложителя.

Handwritten signature and blue stamp with text "чл. 17 от ЗОП"

Two blue stamps with text "чл. 17 от ЗОП" and handwritten signatures below them.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инициатива в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020


- извършва геодезическо заснемане за осигуряване на удостоверение от АГКК по чл. 54а от ЗКИР (при необходимост).
- Извършва съвместно със строителя необходимите действия за получаване на становища от специализираните контролни органи за законосъобразното изпълнение на строежите и готовността му за въвеждане в експлоатация.
- Съставя, след приключване на строителните работи и след издаване на всички писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение и по готовността за въвеждане в експлоатация, окончателния доклад за строежите в срока съгласно договора за изпълнение;
- Актуализира, в срока съгласно договора за изпълнение, технически паспорт за строежите след завършване на строителството, преди издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, при спазване на изискванията на Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
- Внася цялата окомплектована документация за строежите в **община Харманли** за въвеждане на строежите в експлоатация и издаване на **Удостоверение за въвеждане в експлоатация**.
- Контрол по време на гаранционните срокове

➤ **ДЕЙНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА СЪГЛАСУВАНЕ И КОНТРОЛ НА ВСИЧКИ МЕРОПРИЯТИЯ ОТ ПЕРИОДА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР И ОЦЕНКАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕ**

- **сключване на договор** между консултанта и възложителя и получаване на одобрените проекти и други съставени до момента строителни книжа;
- **откриване на строителна площадка** (подписване на Протокол Образец 2а) следене за законосъобразно започване на строежите, подготовка и заверка на Заповедна книга и уведомяване всички специализирани контролни органи за извършената заверка);
- **текущ контрол по време на строителството** – осъществява контрол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; приемане изпълнените СМР в съответствие с изискванията на ПИПСМР, БДС и другите действащи нормативни документи; контролиране спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ; контролиране спазването на условията за безопасност на труда и пожаробезопасност; не допускане увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; контролиране материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане; подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, съгласно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; контролиране опазването на околната среда и управлението на отпадъците в съответствие със Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и наредбите към тях; обсъждане с изпълнителя на договора за инженеринг на възникналите проблеми във връзка със строителните дейности и информирание на възложителя и ДНСК за всяко нарушение на строителните нормативни разпоредби; проверяване и подписване съвместно с изпълнителя на договора за инженеринг на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ; изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 2/2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните работи; осигуряване постоянно присъствие на обекта на минимум един ключов експерт от посочените в Списъка на персонала, който



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейският инструмент за развитие на селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, през целия срок на изпълнение; оценка по отношение на годността и качеството на влаганите материали, на база на представени от строителя декларации за съответствие, декларации за характеристиките на строителния продукт или декларации за експлоатационни показатели, сертификати и др. документи, придружаващи доставяните на строежите материали; контрол относно ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране и съхранение;

- **завършване на строителството** – съставяне на констативен акт, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с Възложителя и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите и условията на сключения договор; съдействие на Възложителя, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания в комплектката на необходимите документи за въвеждането на обекта в експлоатация; участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаването на **Удостоверение за въвеждане в експлоатация**; изготвяне Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на **Удостоверение за въвеждане в експлоатация**, включително актуализиране на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите и геодезическо заснемане за осигуряване на удостоверение от АГКК по чл. 54а от ЗКИР (при необходимост); внасяне окончателния доклад за издаване на **Удостоверение за въвеждане в експлоатация** за обекта, контрол по време на гаранционните срокове.

➤ **КОНЦЕПЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ЕКИПА ЗА КАЧЕСТВЕНА И В СРОК ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

Отговорен за организацията на дейността на консултантския екип е изцяло един от управителите на дружеството, който е и ръководител на екипа.

В хода на работа **ръководителят на екипа – инж. Женета Грозева** ще следи внимателно за балансираното управление на човешките ресурси, оборудването с технически средства и финансовата обезпеченост на дейностите. Тя ще следи стриктно и за правилното разпределение на ресурсите по време на изпълнението на договора.

Участникът разполага с персонал с необходимите технически възможности - квалифициран и опитен. При подписване на договора, ще бъде представен списък с имената на отделните специалисти и техните телефони за контакти.

Пряката ни връзка с участниците в строителството ще се осъществява чрез Ръководителя на обекта, с който представители на възложителя, инвеститорския контрол и строителя могат да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението.

За изпълнението на тази поръчка „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли е мобилизирал и разпределил екип от експерти с голям опит и познания в съответната област, балансиран за изпълнението на всички етапи, задачи и дейности, което ще даде възможност договорът да бъде успешно и качествено изпълнен, с което ще се постигнат необходимите цели на проекта.


При изпълнение на ангажиментите си експертите на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли ще поддържат близка връзка и сътрудничество с Възложителя, и всички други местни и централни ведомства и експлоатационни дружества, свързани с изпълнението на целите на проекта.

Обектът се оглавява от Ръководител на обект, който ще отговаря за навременното и качествено изпълнение и предаване на всички дейности на Възложителя - спазването на изискванията на Възложителя и комуникация с екипа. Той ще отговаря и за редовното докладване за изпълнението на проекта пред Възложителя и трети лица.

За правилната организация - разпределение и балансиране на задачите в отделните етапи освен първоначалното разпределение на задачите, ще се провеждат и периодични (ежедневни/ежеседмични



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

вътрешни работни срещи), за преразпределяне на задачите и балансиране на работата на експертите с оглед конкретната ситуация на строежите (при необходимост).

На провежданите вътрешни срещи текущо ще бъдат дискутирани проблеми, свързани със статуса на дейностите по обекта, евентуалните забавяния, пречките пред изпълнението, както и мерките за преодоляването им. Допълнително ще се идентифицират и обсъждат текущи проблеми и задачи на членовете на екипа. Вътрешните работни срещи ще се провеждат:

- 1) един път дневно при нормални обстоятелства;
- 2) извънредно при необходимост.

В рамките на оперативното управление на обекта ще се извършват и дейности по вътрешен контрол върху изпълнението. Ще бъдат контролирани дейностите, предвидени за изпълнение в рамките на проекта и при идентифициране на евентуални проблеми ще се търси успешен начин за тяхното разрешаване.

Ръководителят екип ще ръководи екипа за упражняване на строителния надзор и ще следи за изпълнението на всички строително-монтажни работи да бъде съгласно разработения Линеен график и предвидената технология. Той ще отговаря за изготвянето на плановете и програмите на проекта, контрола на разходите, документоконтрола и отчитането.

Координаторът по здравословни и безопасни условия на труд ще бъде отговорен за осигуряване извършването на работите съгласно приложимите норми за безопасност. Ръководителят обект, както и останалият опитен персонал, ще му оказват съдействие.

➤ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

- Разпределение на ресурсите за изпълнение на поръчката:

„ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли разполага с необходимия висококвалифициран персонал и технически средства за извършване на дейностите, включени в офертата.

В съответствие със съставената работна програма, ръководителят на екипа определя начална дата и график за извършване на проверката на място, съгласувани с представители на възложителя (при необходимост), осигурява транспорт, други битови условия и необходимите технически средства на определените експерти за извършване на проверки (технически ресурси).

- Разпределение на човешките ресурси:

➤ *Сключване на договор и мобилизация на екипа* - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;

➤ *Съставяне на протокол Образец 1* за предаване и приемане на одобрените проекти, Разрешение за строеж и друга необходима документация - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;


➤ *Запознаване с предоставените проекти и информацията по наличните документи* и други строителни книжа - отговорност на експертите по части:

- Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета Грозева;
- Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан Грозев;
- Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор Крайчев.

Тези специалисти освен с частите, съответстващи на тяхната специалност следва да се запознаят и с останалата част от документацията, като изградят становища относно степента на съгласуваност между отделните части на проекта и необходимостта от синхронизирани усилия с други специалисти в определени моменти от изпълнението на СМР.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиция в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

➤ **Съставяне на анализ за разпределяне задачите на експертите** - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и ръководител на екипа – инж. Женета Грозева;

На база на становищата на специалистите в резултат на извършено проучване на документацията управителя съставя анализ, чрез който конкретизира отговорностите на всеки един от специалистите, определя моментите и начините за работа в синхрон между двама и повече от експертите съобразно видовете СМР и технологичната последователност на изпълнението им. Определя начините за отчетност и контрол по изпълнение на тези дейности.

➤ **Откриване на строителна площадка и изготвяне на Образец № 2а** - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;

➤ **Съставяне и заверка на Заповедна книга на строежите – Образец № 4** и изпращане на уведомителни писма до контролните органи. Вписване на заповеди с указания за начин на организация и изпълнение на СМР - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;

➤ **Съставяне/коригиране и подписване на всички необходими актове и протоколи**, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството – отговорност на експертите по части:

- Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [] Грозева;
- Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [] Грозев;
- Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор [] Крайчев.

➤ **Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации** в съответствие с чл. 169 на ЗУТ - отговорност на експертите по части:

- Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [] Грозева;
- Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [] Грозев;
- Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор [] Крайчев.

Контролът по изпълнение на СМР включва редовно посещение на строежите от всички специалисти и контрол върху:

- спазване на мерките за безопасност и охрана на труда;
- изпълнение на строителните процеси – начин на изпълнение, съответствие с одобрените проекти, технологична последователност, ритмичност спрямо графициите;
- своевременно и правилно съставяне на актове по Наредба 3 от ЗУТ;
- влагане на качествени материали и изделия придружени от декларации за съответствие на техническите характеристики, сертификати за качество и др.;
- извършване на необходимите лабораторни изпитвания за установяване качеството и постигнати характеристики за определени елементи от строежите;
- и всички други описани във т. 1 и т. 2 от настоящата програма.

➤ **Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта по ПБЗ и недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството** - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт “Координатор по безопасност и здраве“ – инж. Женета Грозева;


За строежите, предмет на настоящата поръчка, да упражнява функцията на Координатор по безопасност и здраве за етапа на СМР от екипа на консултанта е определена инж. Женета Грозева. В отговорностите на координатора влизат:

- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:

а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Единна политика в селското стопанство



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;
- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато такъв се изисква, от строителите;
- инициира актуализиране на плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;
- организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести;
- координира контрола по правилното извършване на СМР;
- предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на строителството.

- **Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти** - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;
- **Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената ексекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ** - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;
- **Внасяне на ексекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем** - отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;

➤ **(при необходимост) Съставяне на акт образец 14 за приемане на конструкциите**, извършване на единични изпитания - отговорност на **експерт по част „Конструкции“ – инж. Валентин [REDACTED] Атанасов**, вписан в списъка на екипа на правоспособни физически лица, неразделна част от удовостоверението на консултанта;

За извършените СМР, свързани с промяна, укрепване на конструкцията на съоръженията и направа на нови конструктивни елементи, следва да се състави акт образец 14 за приемане на конструкцията. Същият обобщава информацията за изпълнените части на конструкцията по нива и елементи описана в съставените актове образец 7, оглед за остановяване цялостното състояние, преглед да документите придружаващи вложените материали и изделия, протоколи от лабораторни изпитвания, становища на авторския надзор и др.


➤ **Съставяне на констативен акт /Образец № 15/, след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор** - отговорност на експертите по части:

- Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [REDACTED] Грозева;
- Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [REDACTED] Грозев;
- Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор I [REDACTED]; Крайчев.

Всеки един от изброените специалисти проверява частта от акт 15, касаеща специалността, за която той отговаря, както описателната част така и документите характеризиращи нейното изпълнение. Ръководителят на екипа обобщава предоставените от експертите становища по съответните части на констативния акт, проверява останалата част от неговото съдържание. При установена необходимост дава указание за корекции и допълнения в текста, така че същият да съдържа достатъчно доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиция в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежите.

➤ **Геодезическо заснемане за издаване на Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР / при необходимост/** - отговорност на Управителя на фирмата и правоспособно лице по ЗКИР – инж. Гроздан Грозев /**правоспособно лице, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.8 от ЗКИР с рег. № 2818 въз основа на Заповед № РД-15-55/10.06.2015г. на ИД на АГКК, свидетелство № 132621/.**

По време на изпълнение на поръчката ще бъде извършен анализ относно актуалността на данните, съдържащи се в **КК на гр. Харманли, в частта, касаеща улица „Климент Охридски“ от о.т. 708 до о.т. 616 по ПУП-ЗРП на гр. Харманли.**

В случай на необходимост ще бъдат извършени необходимите геодезически измервания и изработени необходимите проекти за поправка и/или допълване на КК с необходимите актуални данни.

➤ **Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на УВЕ. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващи годността на строежите -** отговорност на експертите по части:

- Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [REDACTED] Грозева;
- Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [REDACTED] Грозев;
- Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор [REDACTED] Крайчев.

Всеки от изброените специалисти съставя частта от окончателния доклад, касаеща специалността, за която той отговаря - описателната част и документите, характеризиращи нейното изпълнение. Ръководителят на екипа обобщава предоставените от експертите части на доклада и допълва неговото съдържание относно други данни и документи, удостоверяващи начина на изпълнение и доказващи постигане на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ и условията на сключените договори, респективно годността на строежите за въвеждане в експлоатация. Проверява пълнотата на документите, приложени към доклада.

➤ **Актуализиране на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите -** отговорност на експертите по части:

- Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [REDACTED] Грозева;
- Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [REDACTED] Грозев;
- Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор [REDACTED] Крайчев.

➤ **Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистра) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ -** отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;

➤ **Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаване на УВЕ -** отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;


➤ **Внасяне на цялата окомплектована документация за строежите в община Харманли за издаване на УВЕ -** отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев;

➤ **Извършване контрол по време на гаранционните срокове -** отговорност на Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли – инж. Гроздан Грозев.

С правилното разпределение на задачите и отговорностите в екипа на консултанта се цели извършване на качествена и ефективна консултантска услуга, удовлетворяваща всички поставени в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският съюз финансира 40% от разходите на селските райони.
Европейският съюз финансира 40% от разходите на селските райони.



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

договора изисквания и допринасяща за постигане целите на възложителя в този проект. „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли възнамерява да осигури законосъобразно, съответстващо на одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ с влагане на качествени строителни материали и изделия, изпълнение на СМР и актуализиране на технически паспорти на строежите.

Отговорен за организацията на дейността на консултантския екип е изцяло управителят на дружеството. Той създава **график** съобразно дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба и следи за разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности.


Моделът е изобразен по-долу в таблицата:

**ГРАФИК
ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ НА
ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА**

№	Отделна задача	Необходим човешки ресурс	Задължения/ Отговорности	Начален срок за изпълнение	Краен срок за приключване на задачата	Постигнати резултати
	ДЕЙНОСТ: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР			Дата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (акт обр.2а)	Дата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за ползване на строежа („без забележки“)	Издаден Акт Образец № 16 / Протокол за установяване на годността за ползване на строежа/ и УВЕ от община Харманли
1.	Сключване на	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД	Сключване на	1 /един/ работен	1 /един/	Подписан




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска иновация и растежи



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


Програма за развитие на селските райони 2014-2020

	договор	гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	договор	ден	работен ден	договор
2.	Мобилизация на екипа	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	Да бъдат правилно разпределени задачите на екипа	Веднага след подписване на договора	1 /един/ работен ден	Разпределение на задачите на всеки експерт от екипа
3.	Съставяне на протокол Образец 1 за предаване и приемане на одобрените проекти	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	Всички данни в приемо-предвателния протокол да бъдат коректни	Веднага след премане на одобрените проекти	1 /един/ работен ден	Приемо-предавателен протокол
4.	Запознаване с предоставените проекти и информацията по наличните документи и други строителни книжа	Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета Грозева; Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан Грозев; Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор Крайчев.	Всички изброени специалисти освен с частите, съответстващи на тяхната специалност, следва да се запознаят и с останалата част от документацията, като изградят становища относно степенята на съгласуваност между отделните части на проекта и необходимостта от синхронизирани усилия с други специалисти в определени моменти от изпълнението на СМР	Веднага след приемане на одобрените проекти	3 /три/ работни дни	Становища по всички части
	Съставяне на анализ за разпределяне задачите на експертите	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли, Ръководител екип, Експерт част „Пътна“, Експерт „Координатор по безопасност и здраве“ – инж.	На база на становищата на специалистите в резултат на извършено проучване на документацията управителя съставя	Веднага след приемане на становищата по съответните	3 /три/ работни дни	Анализ за разпределяне задачите на експертите





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Възрастни инвестират в селските райони




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

5.		Женета Грозева	анализ, чрез който конкретизира отговорностите на всеки един от специалистите, определя моментите и начините за работа в синхрон между двама и повече от експертите съобразно видовете СМР и технологичната последователност на изпълнението им. Определя начините за отчетност и контрол по изпълнение на тези дейности	части		
6.	Откриване на строителна площадка и изготвяне на Образец № 2а	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	Коректно попълнен Образец № 2а	Веднага след влизане в сила на РС и получено възлагателно писмо от Възложителя	2 /два/ работни дни	Образец № 2а
7.	Съставяне и заверка на Заповедна книга на строежа – Образец № 4	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	Коректно попълнена Заповедна книга на строежа – Образец № 4	До 3 /три/ работни дни след подписване на Образец № 2а	3 /три/ работни дни	Заповедна книга на строежа (ОБРАЗЕЦ № 4)
8.	Уведомяване на контролните органи за наличие на заверена заповедна книга за строежа - Образец № 4	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	Коректно попълнени и изпратени Уведомителни писма до съответните институции	До 7 /седем/ календарни дни след заверяване на заповедна	До 7 /седем/ календарни дни от т. 7	Уведомителни писма до съответните институции



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.
Европейски инвеститор в селските райони.




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

				книга		
9.	Съставяне /коригиране и подписване на всички необходими актове и протоколи, предвидени в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството	Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [redacted] Грозева; Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [redacted] Грозев; Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор [redacted] Крайчев.	Коректно попълнени всички необходими актове и протоколи	1 /един/ работен ден след уведомяването от страна на Строителя	До 10 /десет/ работни дни	Актове и протоколи, предвидени в Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
10.	Контрол по спазването на изискванията на одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации в съответствие с чл. 169 на ЗУТ	Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [redacted] Грозева; Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [redacted] Грозев; Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор [redacted] Крайчев.	Контролът по изпълнение на СМР включва редовно посещение на строежа от всички специалисти и контрол върху: - спазване на мерките за безопасност и охрана на труда; - изпълнение на строителните процеси – начин на изпълнение, съответствие с одобрените проекти, технологична последователност, ритмичност спрямо графициите; - своевременно и правилно съставяне на актове по Наредба 3 от ЗУТ; - влагане на качествени материали и изделия придружени от декларации за	Дата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (акт обр.2а)	Дата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за ползване на строежа („без забележки“)	Качествено строителство



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиция в селските райони




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

			<p>съответствие на техническите характеристики, сертификати за качество и др.;</p> <ul style="list-style-type: none"> - извършване на необходимите лабораторни изпитвания за установяване качеството и постигнати характеристики за определени елементи от строежа; - и всички други, описани в настоящата концепция 			
11.	<p>Контрол по спазване условията на безопасност на труда, съгласно проекта по ПБЗ и недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството</p>	<p>Ръководител екип, Експерт част „Пътна”, Експерт „Координатор по безопасност и здраве” – инж. Женета Грозева</p>	<p>- координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност съгласно ЗЗБУТ при:</p> <p>а) вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или последователно извършване на етапите и видовете СМР;</p> <p>б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и видовете СМР;</p> <p>- координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласно чл. 16, т. 1 и на плана за безопасност и здраве съгласно чл. 7, т. 2, когато</p>	<p>Дата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (акт обр.2а)</p>	<p>Дата на подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за ползване на строежа („без забележки“)</p>	<p>Качествено строителство</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиция в райони в развитие



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

			<p><i>такъв се изисква, от строителите;</i></p> <p><i>- инициира актуализиране на плана за безопасност и здраве по чл. 7, т. 2 и информацията по чл. 7, т. 3 при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;</i></p> <p><i>- организира съвместната работа между строителите, в т.ч. подизпълни- телите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и съща строителна площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности с цел защита на работещите и предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести;</i></p> <p><i>-координира контрола по правилното извършване на СМР;</i></p> <p><i>-предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на лицата, свързани с осъществяване на</i></p>			
--	--	--	--	--	--	--

[Handwritten signature]

чл.17 от 3001


[Handwritten signature]

чл.17 от 3001

чл.17 от 3001



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиционна банка



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020


			<i>строителството</i>			
12.	Контрол на материалите и оборудването в съответствие с изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	сертификация на строителния продукт въз основа на : - Първоначално изпитване на продукта; - Първоначална проверка на производствения контрол; - Надзор, оценка и одобряване на производствения контрол; - Контролно изпитване/одит/ на пробни образци, взети от строителната площадка	Дата на подписване на Протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (акт обр.2а)	Дата на подписване на Конститутивен акт обр. 15 за установяване годността за ползване на строежа („без забележки“)	Качествено строителство
13.	Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация и нейното представяне на съответните органи съгласно чл. 175 от ЗУТ	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	Проверка и подписване съвместно с Проектанта и Строителя на изготвената екзекутивна документация	1 /един/ работен ден след уведомлението от страна на Строителя	До 5 /пет/ работни дни	Изготвена и представена на съответните органи екзекутивна документация

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски министър в отделните райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020


14.	Внасяне на екзекутивната документация за безсрочно съхранение на органа, издал разрешението за строеж и в Агенцията по кадастъра в необходимия обем	Управителя на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“ – инж. Гроздан Грозев	Внасяне на екзекутивната документация	До 1 /един/ работен ден след подписване на всички екзекутиви	До 5 /пет/ работни дни след подписване на всички екзекутиви	Предадена екзекутивната документация на Възложителя и на АГКК
15.	Съставяне на акт образец 14 за приемане на конструкциите, извършване на единични изпитания (при необходимост)	Експерт по част „Строителни Конструкции“ – инж. Валентин Атанасов, правоспособно лице, вписано в списъка на екипа на правоспособни физически лица, неразделна част от удовостоверението на консултанта	За извършените СМР направи на конструктивни елементи, следва да се състави акт образец 14 за приемане на конструкцията. Същият обобщава информацията за изпълнените части на конструкцията по нива и елементи описана в съставените актове образец 7, оглед за остановяване цялостното състояние, преглед да документите придружаващи вложените материали и изделия, протоколи от лабораторни изпитвания, становища на авторския надзор и др.	1 /един/ работен ден след уведомлението от страна на Строителя	До 5 /пет/ работни дни	Акт образец 14 за приемане на конструкцията
16.	Съставяне на констативен акт / Образец № 15/, след	Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“:	Всеки един от изброените специалисти проверява частта	1 /един/ работен ден след уведом-	До 5 /пет/ работни дни	Констативен акт образец № 15 за

№ 37 от 2008

№ 37 от 2008



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Възрастен растеж и селски райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

<p>завършване на строително-монтажните работи, съвместно с ВЪЗЛОЖИТЕЛ Я и Строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор</p>	<p>инж. Женета Грозева; Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан Грозев; инж. Тодор Крайчев; Експерт част „Пожарна безопасност“;</p>	<p>от акт 15, касаеща специалността, за която той отговаря, както описателната част така и документите, характеризиращи нейното изпълнение. Ръководителят на екипа обобщава предоставените от експертите становища по съответните части на констативния акт, проверява останалата част от неговото съдържание. При установена необходимост дава указание за корекции и допълнения в текста, така че същият да съдържа достатъчно доказателства, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената ексекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 - 3 ЗУТ и условията на сключения договор, въз основа на които съставителите установяват годността за приемане на строежа</p>	<p>лението от страна на Строителя</p>		<p>установяване годността за приемане на строежа</p>
--	---	---	---------------------------------------	--	--


№ 37 от 2020

№ 37 от 2020

№ 37 от 2020



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Опщностен инструмент в областта на селското стопанство




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

17.	<p>Геодезическо заснемане за издаване на Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР /при необходимост/</p>	<p>Управителя на „Екип-МГ“ ООД, експерт част „Геодезия“ и правоспособно лице по ЗКИР /правоспособно лице, вписано в регистъра на правоспособните лица по чл.12, т.7 от ЗКИР с рег. № 984 въз основа на Заповед № 1126/01.11.2001г. на ИД на АГКК / – инж. Гроздан [redacted] Грозев;</p>	<p>Ще бъдат извършени необходимите геодезически измервания и изработени необходимите проекти за поправка и/или допълване на плана на с.Георги Добрево с необходимите актуални данни</p>	<p>Веднага след приключване на грубия строеж (акт за приемане на конструкцията - обр. 14)</p>	<p>До 3 /три/ работни дни след подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за ползване на строежа („без забележки“)</p>	<p>Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР</p>
17.	<p>Изготвяне на Окончателен доклад съгласно чл.168, ал.6 от ЗУТ, за издаване на УВЕ. Докладът следва да е окомплектован с всички необходими документи, удостоверяващ и годността на строежа за държавно приемане</p>	<p>Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [redacted] Грозева; Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [redacted] Грозев; Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор [redacted] Крайчев.</p>	<p>Всеки един от изброените специалисти съставя частта от окончателния доклад, касаеща специалността, за която той отговаря - описателната част и документите, характеризиращи нейното изпълнение. Към окончателния доклад за обекта се прилагат: - Разрешение за строеж; - Протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на достигнатите контролирани нива; - Констативен акт по чл. 176,</p>	<p>След подписване на акт образец № 15 /“без забележки“ /</p>	<p>До 20 /двадесет/ работни дни</p>	<p>Окончателен доклад за установяване годността на строежа</p>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвеститор в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

			<p>ал. 1 от ЗУТ за установяване годността за приемане на строежа, образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;</p> <ul style="list-style-type: none">- Документ от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за изпълнение на изискванията по чл. 175, ал. 5 ЗУТ и по чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастър и имотния регистър за предадена ексекутивна документация, ако такава е необходима;- Заверена заповедна книга. <p>Докладът се съставя от лицето, упражняващо строителен надзор, и подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, определени за надзор на строежа по съответните части.</p>			
--	--	--	---	--	--	--


чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП

чл.37 от ЗОП



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиционна банка



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

18.	Актуализиране на технически паспорт, съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежа	Ръководител на екипа, експерт част „Пътна“ и експерт „КБЗ“: инж. Женета [redacted] Грозева; Експерт част „Геодезия“ : инж. Гроздан [redacted] в Грозев; Експерт част „Пожарна безопасност“: инж. Тодор [redacted] з Крайчев.	Технически паспорт ще бъде актуализиран от консултанта. Специалистите от екипа на консултанта притежават необходимия опит в тази област, тъй като са изработвали техническите паспорти на всички строежи, на които фирмата е упражнявала строителен надзор	1 /един/ работен ден след уведомяването от страна на Строителя	До 20 /двадесет/ работни дни след подписване на акт Обр.15	Технически паспорт ще бъде актуализиран от консултанта. Специалистите от екипа на консултанта притежават необходимия опит в тази област, тъй като са изработвали техническите паспорти на всички строежи, на които фирмата е упражнявала строителен надзор
19.	Съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след завършването на строително-монтажните работи и приключване на приемните изпитвания, да направи (регистрира) ИСКАНЕ за въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад, договорите с експлоатацион	Управител на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“: инж. Гроздан [redacted] в Грозев	Регистриране на ИСКАНЕ за въвеждане на обекта в експлоатация	Преди актуализиране на Технически паспорт	До 5 /пет/ работни дни	Регистрира но искане за въвеждане на обекта в експлоатация

[redacted]


[redacted]

110



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за развитие на селските райони
Европейска агенция за развитие на селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

	ните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенция по кадастъра, съгласно изискванията на ЗУТ					
20.	Участие в приемни изпитвания и всички дейности за издаване на УВЕ	Управител на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“: инж. Гроздан Л [] 3 Грозев	Проведени приемни изпитвания	след подписване на акт образец № 15 /“без забележки“ /	До 10 /десет/ работни дни	Издадено УВЕ
21.	Внасяне на цялата окомплектована документация за строежа в община Харманли за издаване на УВЕ	Управител на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“: инж. Гроздан Л [] 3 Грозев	Консултантът организира и координира всички участници до подписване на Протокол за установяване на годността за ползване на строежа - Акт обр. 16 и издаване на УВЕ от община Харманли	Веднага след наличие на подписано Искане и платена такса от страна на възложителя	В зависимост от срока, за който община Харманли ще издадат УВЕ	Протокол за установяване на годността за ползване на строежа / ОБРАЗЕЦ 16/ и УВЕ
21.	Извършване контрол по време на гаранционните срокове	Управител на „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли и експерт част „Геодезия“: инж. Гроздан Л [] 3 Грозев	Периодично инспектиране на строежите по време на гаранционните срокове	6 месеца след УВЕ и на края на гаранционния срок	До края на гаранционния срок, съгласно договора за строителство	Отстраняване на евентуално проявили се дефекти в гаранционния срок и тяхното документиране


11/2 А
[] 3

[] 3



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски съюз: европейски фондове за развитие на селските райони
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Посредством дейността си консултантът ще осъществява контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, качеството и съответствието на техническите изисквания на проекта относно влаганите строителни материали и изделия, ритмичността на тяхното доставяне, правилния начин на складиране и влагане, своевременно и правилно извършване на необходимите лабораторни изпитвания, както и своевременно и правилно съставяне на протоколи и актове съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и друга необходима строителна документация, при спазване на условията за безопасност на труда и одобрените графици, недопускане увреждане на трети лица и имоти и въвеждане в експлоатация на завършения строеж в определения срок. Със своята дейност консултантът от своя страна ще гарантира правилното усвояване и разходване на бюджетните средства, с цел избягване налагането на финансови корекции и други санкции.

- мерки за осигуряване на качеството:

1. На първо място е оказването на контрол върху законосъобразното започване на строителството, което се изразява в проверка и набиране на всички необходими за тази цел разрешения и документи от строител и възложител:

- Актуално Удостоверение от Камарата на строителите за съответната година на строителната фирма, изпълняваща строителството;
- Заповед за назначаване на технически ръководител и заповед за назначаване на отговорник по ЗБУТ от управителя на строителната фирма;
- пълномощно в случай на заместване на някой от участниците в строителството;
- влязло в сила разрешение за строеж;
- разрешение/договори за извозване на земни маси, строителни отпадъци, изкореняване отсичане на дървета и др.
- изходни точки на външните връзки за временен водопровод, канализация и ел. захранване;

2. Контрол по документирането на всички обстоятелства, свързани със строежите, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други;

3. Навременен контрол относно СМР, подлежащи на закриване;

4. Контрол относно пълнотата и правилното навременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството – актове обр. 7, обр. 12, обр. 14 и други в зависимост от възникналите нужди по време на строителството. Спиране и възобновяване на строителството с акт образец 10 и акт образец 11 (при необходимост).

5. Контрол по отношение на годността и качеството на влаганите материали, на база на представени от строителя декларации за съответствие, декларации за характеристиките на строителния продукт или декларации за експлоатационни показатели, сертификати и др. документи, придружаващи доставяните на строежите материали;

6. Контрол относно ритмичността на доставяне, начин на складиране и съхранение на строителните продукти и материали;


7. Контрол за спазване мерките за безопасност и охрана на труда;

8. Контрол за изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и основните изисквания към строежите:

- механично съпротивление и устойчивост;
- безопасност в случай на пожар;
- хигиена, здраве и околна среда;
- достъпност и безопасност при експлоатация;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвестор и европейски райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

- устойчиво използване на природните ресурси;
9. Контрол относно правилността на вписвани в заповедната книга на строежите заповеди и предписания от проектантите, изпълняващи авторски надзор;
 10. Контрол за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;
 11. Контрол за недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството;
 12. Контрол върху всеки разход, за който строителят по договора за строителство иска заплащане (дали е действително извършен и необходим);
 13. Контрол по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежите да бъдат годни за въвеждане в експлоатация;
 14. Контрол по изработването на ексекутивната документация съгласно ЗУТ;
 15. Финален оглед на строежите от специалистите по всички части за отстраняване не всички забележки и проблеми по строежите преди съставянето и подписване на акт образец 15, с който строителя предава строежите на възложителя.
 16. Контрол по състоянието на строежите след въвеждане в експлоатация през гаранционния период.

- **мерки по упражняване на контрол на качеството на строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта:**

Общи и специфични изисквания към строителните продукти:

По смисъла на Регламент № 305: „**строителен продукт**“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите;

„**комплект**“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

„**съществени характеристики**“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

„**експлоатационни показатели на строителния продукт**“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание. Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл. 5, ал. 2 и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкцията и информацията за безопасност на български език.


Декларациите са:

1) **декларация за експлоатационни показатели** съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „CE“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейският фонд за развитие на селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

2) **декларация за характеристиките на строителния продукт**, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) **декларация за съответствие** с изискванията на инвестиционния проект, когато строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

- **Описание на процедурите за контрол на качеството на влаганите в строителството материали:**

Една от основните задачи на консултанта по време на изпълнение на поръчката е контролът на качеството на влаганите в строителството материали и строителни продукти.

Тази дейност обхваща следните стъпки:

- изискване към строителя да предостави пълен списък с предвидените за влагане в строежите материали и строителни продукти с данни за техния производител, доставчик и документи удостоверяващи съответствието им с изисквания на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагане на пазара на строителни продукти и другите действащи нормативни документи.

- преценка от страна на консултанта и възложителя (инвеститорски контрол) на допустимостта на описаните в списъка на строителя материали и строителни продукти и утвърждаването им за влагане в строежите.

Особено внимание ще бъде обърнато на материалите, от които се изпълняват конструктивните елементи:

- **обратни насипи** - декларации за експлоатационни показатели и декларации за характеристики на строителен продукт за пясък и скален материал, редовен контрол за уплътняването на обратните насипи, съгласно предписанията в проекта (на пластове);

- **асфалт** - декларации за експлоатационни показатели и декларации за характеристики на строителен продукт, избиране на правилните метеорологични условия за полагане, протоколи от лабораторни проби и изпитвания на ядки;

- **тротоарни настилки, бетонови бордюри** - декларации за експлоатационни показатели за всички бордюри, плочки и други бетонови изделия;


- **хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на пътя** - декларации за експлоатационни показатели и декларации за характеристики на строителен продукт;

- както и декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителния продукт и съответствие на всички останали материали, предвидени за влагане в строежите.

Приоритет на експертите по съответните части ще бъде контрола за наличие на сертификати, декларации за експлоатационни характеристики и съответствие на строителните материали и продукти, контрол за наличие на указания за прилагане на съответните материали и продукти и тяхното спазване от страна на строителя. Посещения на място за удостоверяване на реално влаганите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Същински инвестиции в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

материали и за контрол на начина на влагане, както и за начина на складиране на съответните материали, който е от определяща важност за тяхното състояние в момента на влагане в строежите.

- контрол към строителя за представяне график за ритмичност доставяне и влагане на материали и строителни продукти на строежите, обвързан с графика за строителство и с предвидените в част ПБЗ складови площи на строежите. С оглед правилното складиране, съхранение и влагане на тези материали ще бъде проверено съответствието с плана за безопасност и здраве и при необходимост ще бъдат инициирани промени в част ПБЗ на проекта или в графиците за доставка с цел осигуряване начин на складиране и съхранение, който не допуска увреждане в тяхното качество, нарушение в противопожарните, хигиенните и др. нормативни изисквания.

- няма да бъдат допускани за влагане материали и продукти, които не са предварително одобрени от консултанта и възложителя, както и такива с видими дефекти и недостатъци и непридружени от съответната документация за съответствие.

- за видовете СМР за изпълнение на конструктивни елементи и други подобни ще се изисква извършване на лабораторни изпитвания и протоколи за установяване на достигнати параметри, предвидени в проекта.

- Стъпки и мерки за управляване на контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие с техническите изисквания на проекта:

На строежите се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране и само такива, които са заложили в проекта със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултанта, упражняващ строителен надзор на строежите. Качеството на влаганите материали ще се контролира чрез доказване от Строителя/Строителите с декларация за съответствие, има ли указания за прилагане на български език, подписани и подпечатани от производителя или от негов представител, съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.

Доставката на всички строителни продукти (материали, елементи, изделия, комплекти, и др.) предварително се съгласува с Възложителя и с Консултанта, упражняващ строителен надзор и инвеститорски контрол.

Надзора върху качеството на влаганите материали за съответствието на строителния продукт - ще се доказва от изпълнителя на СМР с декларация, подписана и подпечатана от производителя или негов представител – (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.24.2006 г.)

Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за експлоатационни показатели/декларации за характеристиките на строителния продукт/ съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител. На база на тези декларации ще се проверява и контролира дали съответните материали са в съответствие с техническите изисквания на проекта.


Консултантът контролира произхода на основните строителни материали, които ще бъдат използвани за обектите и които ще бъдат придобити от Възложителя вследствие на договора за изпълнение.

При установяване на нередности и некачествени материали или такива без необходимата техническа документация за произход и експлоатационни показатели, същите няма да бъдат приемани за влагане в строежите от строителния надзор.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиционна и регионална програма



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

- Методи за съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката:

За да се гарантира качествено и срочно изпълнение на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол, строителният надзор ще организира:

- възможно най-ранно писмено предизвестяване на строител и възложител относно необходими по закон действия, дейности и документация;
- провеждане на седмични срещи на строежите с участие на всички участници в строителството (строител, възложител, авторски и стр. надзор, доставчици – при необходимост);
- периодично посещаване и стриктен контрол относно качеството на изпълнение, спазване на одобрените проекти от страна на експертите на консултанта;
- съставяне на доклади до възложителя за напредъка на строежите и възниквали въпроси, проявили се рискове и т.н.
- вписване на заповеди в заповедната книга, съдържащи уточнения за детайли, указания за изпълнението на определени видове СМР, допускане на несъществени отклонения от одобрения проект (при необходимост) и др.

Извън организационните мерки, посочени от Възложителя на поръчката, Изпълнителят ще приложи следните практически мерки, с цел своевременното и качествено изпълнение на възложените СМР.

Мерки от организационен характер, свързани с естеството на строителството, които включват следните мероприятия:

- изготвянето на подробен план за оценка на риска. Целта е да се дефинират всеобхватно (по възможност) рисковете, които биха се появили при изпълнение на Договора.
- прилагането на гъвкаво работно време, с цел преодоляване на евентуално забавяне изпълнението на обекта вследствие на независещи от Изпълнителя обстоятелства.
- В предвижданите задължения на ръководството на дружеството се включва осигуряването на подходящи условия за работа на специалистите – офис в близост до контролирания строеж, с достатъчно работни места и офис оборудване, превозни средства за посещения на строежите и ведомствата, свързани с работата на консултанта по поръчката.

Ще бъдат предоставени за работа съответните измервателни уреди и устройства, геодезически инструменти, средства за комуникация и др.

- Проучвания и прилагане на информация от реализирането на подобни поръчки. Консултантът предвижда да извърши проучване относно реализацията на подобни строежи и най-често възниквалите проблеми, водещи до забавяне в сроковете за изпълнение, пропуски в качеството на строителство, трудности при въвеждането в експлоатация и др.
- Дейности по кадастъра – анализ на съществуващото положение, заснемане и нанасяне в **КК на град Харманли** на строежите */при необходимост/*, съгласно ЗКИР.


При необходимост от заснемане и нанасяне в **КК на град Харманли** на данни за строежа, съгласно ЗКИР, опитът на правоспособните лица за дейности по кадастъра в екипа на фирмата (трима инженери и звено, оборудвано за геодезически измервания) би допринесъл за бързо и качествено анализиране на информацията, съдържаща се в кадастралната карта и кадастралните регистри и подготовка на необходимите разработки за тяхното допълване или изменение.

- Проследяване и анализ на евентуално настъпили промени и актуализации в нормативните изисквания, касаещи изпълнението на поръчката и изпълнението на строително монтажните



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвеститори в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

работи и набелязване на мерки за осигуряване на тяхното спазване и своевременно информиране на възложителя при необходимост от неговото участие за изпълнение на тези мерки.

За изпълнение на тези допълнителни дейности ще бъдат ангажирани служители на фирмата с подходяща квалификация и опит. На същите ще бъде предоставена инструкция за изпълнение на съответната задача и ще бъде упражнен контрол по изпълнението от Ръководителя на консултантския екип.

- Организация за изпълнение на поръчката, считана за най-подходяща от консултанта, в съответствие с обхвата на поръчката. Начин за изпълнение на поръчката за всяка от дейностите, включени в обхвата на поръчката за постигане на заложените цели и резултати:

Дейностите по упражняване на строителен надзор в обхвата на описаните по-горе мерки ще се извършват от **специалистите по части „Пътна“, „ПБ“, „Геодезия“ и „ПБЗ“.**

- Основни приоритети и акценти в работата на специалистите ще бъдат:
- оценка по отношение на годността и качеството на влаганите материали, на база на представени от строителя декларации за съответствие или декларации за експлоатационни показатели, сертификати и др. документи, придружаващи доставяните на строежите материали;
- контрол относно ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране и съхранение; контрол за спазване мерките за безопасност и охрана на труда;
- контрол от експерта по част „Пътна“ за навременното и правилно осъществяване на временна организация на движението във всички предвидени етапи (съгласно с одобрените проекти за ВОБД), последващ контрол върху изпълнение на пътната конструкция и настилка, както и постоянната организация на движението (хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация) и на съставените за тези работи акт обр. 7 и обр. 12;
- контрол за правилното и навременно обезопасяване на строителната площадка от координатора по безопасност и здраве, преди започване на работите;
- своевременно следене на нивата, наклоните и съответствието на координатите на точките на всички елементи от строежите от специалиста по част Геодезия.



- Строителни отпадъци:

По време на изпълнение на поръчката консултантът ще извършва контрол по спазване мерките по опазване на околната среда, като прилага добрите европейски практики и процедурите по внедрената система за управление на околната среда (СУОС) - Международен стандарт **БДС EN ISO 14001:2015.**

- контрол по спазване на мерките за предотвратяване и минимизиране образуването на строителни отпадъци - строителните материали и продукти, доставяни на площадката трябва да се разтоварват/претоварват, съхраняват и манипулират при СМР по начин, който да предотвратява тяхното повреждане (разчупване, раздробяване, смесване с други материали). Рязането на керамичните и тротоарните плочи и зидарийните тела трябва да се извършва с подходящи инструменти. Строителните продукти, предназначени за многократна употреба, се съхраняват и манипулират по начин, който да я осигури.

Строителни материали и продукти, които не могат да бъдат вложени за целта, за която са предназначени, се оползотворяват за други цели на строителната площадка (например от бетон могат да се излеят подложни бетони, настилки и др.) или се предават за оползотворяване на други лица.


- Контрол по мерки за разделно събиране, транспортиране и подготовка за оползотворяване на строителните отпадъци. Следи се строителят да спазва изискванията за разделно събиране и съхранение на образуваните строителни отпадъци по начин, осигуряващ последващото им повторно





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвестиции и европейски райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

използване, рециклиране, оползотворяване: строителните отпадъци, предназначени за оползотворяване, се събират на обекта в контейнери (или други подходящи съдове) разделно по кодове; останалите СО могат също да се събират разделно, или да се събират заедно; съдовете трябва да бъдат надлежно и трайно надписани, така че да се предотвратят грешки при разделното събиране. В инструктажа на работниците да бъде застъпена и частта по управление на отпадъците; вместимостта на контейнерите/съдовете трябва да е съобразена с договорите на Строителя за събиране и транспортиране на СО до местата за третиране и обезвреждане; рециклируемите отпадъци се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 на ЗУО; Опасните СО (ако се появят такива) се предават за обезвреждане на лица, притежаващи разрешение за дейности с такива видове отпадъци и/или се транспортират до най-близкото депо (за опасни или, ако са третирани подходящо, за неопасни отпадъци) или за друго обезвреждане, като се спазва НАРЕДБАТА за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци; инертните СО, които са подходящи, съгл. чл. 16 на Наредбата, за обратен насип, се подлагат на подготовка за повторна употреба и се влагат като заместващ материал на площадката, ако Строителят/Възложителят имат разрешение за дейности с отпадъци R10, или се предават на лице с документ по чл. 35 на ЗУО за дейност R10; нерестируемите неопасни СО се транспортират до най-близкото депо за неопасни или инертни отпадъци;

- недопускане разпиляването на строителни материали и отпадъци извън предвидените за това места на строителната площадка; ще се упражнява контрол относно ежедневното почистване на строителната площадка, съхранение и извозване на отпадъците съгласно издадените разрешения за това;

- контрол за извозване на смесените строителни отпадъци до депо, отговарящо за този вид отпадъци;

- контрол за разделно събиране на метали, хартия и пластмаса (когато е възможно), за да бъдат предаване за следващо третиране (рециклиране) ;

- чрез указания и заповеди, вписани в заповедната книга ще бъде ограничена вероятността части от строителни материали и отпадъци да бъдат запалвани и изгаряни на строителната площадка;

- след приключване на строителството ще бъде установен стриктен контрол относно възстановяване на околното пространство и озеленени площи, заети от временното строителство – фургони, складови площи и др. в състояние, не по-лошо от състоянието му преди започване на строителството.


➤ **КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА, ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА КАЧЕСТВО**

Непрекъснат контрол по изпълнение на описаните дейности, отговорности и задължения на експертите се упражнява от ръководителя на екипа и управител на фирмата, като всеки от експертите представя пред него ежеседмичен отчет за изпълнените дейности, допуснати отклонения и закъснения, както и причините за тях. Същият предприема дейности за своевременно отстраняване на допуснати слабости от специалистите чрез оказване на подкрепа от страна на други експерти, елиминиране на пречките за безупречно изпълнение на дейността и др.

Системата за управление на качеството /СУК/ е разработена и внедрена в „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли в съответствие с изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството. Изисквания. Издаден от орган за сертификация на системи за управление на „ИНСЕРТ“ ЕООД, Р България, гр. София, ул. „Калиманци“ № 45, офис 3. Площадки в обхвата на сертификация: ул. „Баучер“ № 5, гр. Харманли, България. Обхват на сертификация:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развите на селските райони
Единство в многообразието



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Проектиране, управление и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор и инвеститорски контрол. Изготвяне на технически паспорти. Геодезически дейности. Оценка на недвижими имоти. Консултантски услуги по ОП на ЕС. Регистрационен номер BG2019120901N. Първоначално одобрение: 09.12.2019г. Издаден на: 09.12.2019г. Валиден до: 06.12.2022г.

Системата по качеството дефинира процеси и свързаните с тях отговорности, пълномощия, процедури и ресурси. При използването на процесно-ориентирания подход се управлява връзката между отделните процеси, както и тяхното комбинирание и взаимодействие.

Конкретните критерии и методи за ефективно управление на всеки отделен процес са представени в наръчника по качеството (НК) и процедурите към него. Наръчникът по качеството /НК/ е документ, който представя Политиката и целите по качеството и декларирания намерения на ръководството на фирмата във връзка със Системата по качеството. Същевременно той описва цялата Система, позовавайки се на процедурите чрез изясняване на техните взаимовръзки и акценти.

НК регламентира общите изисквания към СУК в съответствие с международния стандарт **БДС EN ISO 9001:2015** и демонстрира структурата на Системата и процесите на управление на качеството, представени в съответните раздели:

- отговорност на ръководството
- управление на ресурсите
- създаване на услугата
- измерване, анализ и подобряване
- удовлетвореност на клиента


Периодично се съставят записи по качеството, чрез които се управляват контролирането, измерването и анализирането на тези процеси. Ефективността на СУК е обект на непрекъснато усъвършенстване. Това се постига чрез провеждане на Прегледи от ръководството, Вътрешни одити по качеството, одити от сертифициращия орган, както и предприемане на коригиращи и превантивни действия.

При процеси, възложени на външен изпълнител, „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли осигурява управлението им и носи отговорността за изпълнението на всички изисквания на клиента, както и на нормативните разпоредби.

Освен сертификат за прилагане на системата за управление на качеството **БДС EN ISO 9001:2015**, фирма „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли е успешно сертифицирана по:


- **БДС EN ISO 14001:2015** - Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане. Издаден от орган за сертификация на системи за управление на „ИНСЕРТ“ ЕООД, Р България, гр. София, ул. „Калиманци“ № 45, офис 3. Площадки в обхвата на сертификация: ул. „Баучер“ № 5, гр. Харманли, България. Обхват на сертификация: Проектиране, управление и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор и инвеститорски контрол. Изготвяне на технически паспорти. Геодезически дейности. Оценка на недвижими имоти. Консултантски услуги по ОП на ЕС. Регистрационен номер BG2019120902N. Първоначално одобрение: 09.12.2019г. Издаден на: 09.12.2019г. Валиден до: 06.12.2022г.

- **БДС EN ISO 45001:2018** - Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания с указания за прилагане. Издаден от орган за сертификация на системи за управление на „ИНСЕРТ“ ЕООД, Р България, гр. София, ул. „Калиманци“ № 45, офис 3. Площадки в обхвата на сертификация: ул. „Баучер“ № 5, гр. Харманли, България. Обхват на сертификация: Проектиране, управление и оценяване на съответствието на инвестиционните проекти. Строителен надзор и инвеститорски контрол. Изготвяне на технически паспорти. Геодезически дейности. Оценка на недвижими имоти. Консултантски услуги по ОП на ЕС.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвеститор в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Регистрационен номер BG2019120903N. Първоначално одобрение: 09.12.2019г. Издаден на: 09.12.2019г. Валиден до: 06.12.2022г.

С изпълнението на поръчката се цели извършване на качествена и ефективна консултантска услуга, удовлетворяваща всички поставени в договора изисквания и допринасяща за постигане целите на възложителя в този проект. „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли възнамерява да осигури законосъобразно, съответстващо на одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал.1 и 2 от ЗУТ с влагане на качествени строителни материали и изделия, изпълнение на СМР и актуализиране на технически паспорт на строежите.

Посредством дейността си консултантът ще осъществява контрол върху технологичната последователност на строителните процеси, качеството и съответствието на техническите изисквания на проекта относно влаганите строителни материали и изделия, ритмичността на тяхното доставяне, правилния начин на складиране и влагане, своевременно и правилно извършване на необходимите лабораторни изпитвания, както и своевременно и правилно съставяне на протоколи и актове съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и друга необходима строителна документация, при спазване на условията за безопасност на труда и одобрените графици, недопускане увреждане на трети лица и имоти и въвеждане в експлоатация на завършения строеж в определения срок. Със своята дейност консултантът от своя страна ще гарантира правилното усвояване и разходване на бюджетните средства, с цел избягване налагането на финансови корекции и други санкции.

Реализирането на описаните по-горе цели в тяхната пълнота, ще гарантира постигане на качествено изпълнение на дейностите от поръчката – изпълнение на инвестиционния проект съгласно действащата нормативна уредба, добрите европейски практики и успешното и своевременно въвеждане на строежите в експлоатация.

Резултатите, които се ангажираме да постигнем включват:

- Безаварийно и законосъобразно изпълнение на СМР при стриктно спазване на одобрените проекти и други строителни книжа.
- Завършване на строителството в определените с договорите и графичите срокове.
- Пълнота на съставения окончателен доклад на консултанта и окомплектованост на същия с необходимите приложения, позволяващи бързо и безпроблемно назначаване на Държавна приемателна комисия и въвеждане в експлоатация на строежите.
- Наличие на вярна и актуална информация в кадастралната карта и кадастралните регистри относно сградата обект на поръчката и СО в тях.
- Наличие на технически паспорт, отразяващ актуалното състояние и данни за строежите.
- Наличие на строителна документация в обем и съдържание, съответстващи на действащите нормативни изисквания, която да бъде предоставена на възложителя.
- Затвърждаване на доброто име на консултанта.

Отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качеството при изпълнението на проекта ще се осъществи чрез прилагане на съвкупност от планирани и системни дейности, необходими за създаване на взаимно доверие и практическо потвърждение, че изпълнените строително-монтажни работи задоволяват изискванията за качество.

"Контролът на качеството" представлява цялостна система от оперативни методи и дейности, чиято цел е да се осигури икономичност и качество на изпълняваните строителни работи, което е удовлетворително за Възложителя.

Основните методи за постигане на контрол по качеството включват:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиция в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ


Програма за развитие на селските райони 2014-2020

- Използване на ключов персонал с необходимия професионален опит, квалифицирани работници и упражняване на качествен мениджмънт от страна на ръководителя на проекта, отговорника за качеството и ЗБУТ;
- Точното и навременно упражняване на строителен надзор на изпълнението на СМР в технологична последователност, по начин и в срокове, определени в работния проект, в плана за безопасност и здраве, линейния график в договора;
- Прилагане на мерки за опазване на околна среда по време на строително-монтажните работи;
- Изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителните площадки по видове СМР и при изискванията по Наредба № 2 / 22.03.2004 г. за осигуряване на безопасни условия на труд;
- Точното и навременно упражняване на строителен надзор на схемата на временна организация относно безопасността на движението по транспортни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея;
- Избор на местоположението на работните места при спазване условията за безопасен и удобен достъп до тях и определяне на транспортните пътища и/или транспортни зони;
- Изработване схема на местата на строителната площадка с натрупване на работна сила, със специфични рискове, на местата за складиране на строителни продукти и оборудване, временни работилници и контейнери за отпадъци, на местата за санитарно-битово обслужване;
- Точното и навременно упражняване на строителен надзор на изработването на график за работа на временно изкуствено осветление на строителната площадка и вид на сигнализацията за бедствие, авария, пожар или злополука с определено място за оказване на първа помощ;
- Точното и навременно упражняване на строителен надзор за осигуряване на необходимите предпазни средства и работно облекло и употребата им в съответствие с нормативната уредба и в зависимост от оценката на съществуващите професионални рискове за всеки конкретен случай;
- Инструктаж, обучение, повишаване на квалификацията и проверката на знанията по ЗБУТ на работещите;
- Проследяване за осигуряване на строителна механизация в добро техническо състояние - посочена в списък на собствено техническо оборудване, строителна техника и механизация, необходими за обезпечаване предмета на поръчката;
- Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, транспортните средства и др.) и постоянен контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите;
- Стриктно придържане към всички посочени условия (работни проекти, технически спецификации, условия на договора) и изисквания от страна на Възложителя, с цел коректно изпълнение на предмета на поръчка;
- Постоянна проверка на използваните материали, съответстващи на посочените в работните проекти или на признати национални стандарти. Задължително ще бъдат представяни сертификати за качество, декларации за характеристиките на строителен продукт, декларации за експлоатационни показатели, лабораторни проби от изпитания и такива от контролни лаборатории - при необходимост;
- Спазване на всички актуално действащи законови разпоредби, правилници и нормативи на територията на република България и ЕС; БДС, БДС EN; EU стандарти - EN; **БДС EN ISO 9001:2015, БДС EN ISO 14001:2015, БДС EN ISO 45001:2018;**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска аграрна и селскостопанска политика



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

- Извършване вътрешен контрол за определяне на съответствието с техническата спецификация - вземане на проби, всички изисквани от нормативната база изпитвания по време на строителството;
- Осигуряване достъп за проверки на място и одит от страна на контролиращите институции и съдействие при взимане на проби, извършване на замерване, набиране на снимков материал и др;
- Точното и навременно упражняване на строителен надзор за създаване на лабораторна база от страна на изпълнителя за осигуряване контрол на влаганите материали и прилагане на процедура за оценяване съответствието чрез наблюдение и изводи, съпроводжани от съответни измервания, изпитания и калибриране;
- Точното и навременно упражняване на строителен надзор за създаване на техническа база от страна на изпълнителя за осигуряване изпълнението на мерките за здраве и безопасност, управление на рискове и др.
- Изпълнителят ще изпълнява всички препоръки, в резултат от проверки на място и имащи отношение към подобряване, коригиране на работата за постигане на по-добро качество и по-пълно съответствие на техническите спецификации;
- Изпълнителят своевременно ще уведомява Възложителя за възникнали технически проблеми в хода на изпълнението, които изискват ново проектно решение и/или коригиране на техническите спецификации;
- Съставяне и контрол на строителна документация от Изпълнителя както и други документи, предвидени в Наредба № 2 и Наредба № 3;
- Спазване изискванията за съхраняване на документацията и размножаването ѝ по проекта;

➤ НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЯ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И С ОСТАНАЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС. ОРГАНИЗАЦИОННИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ПРЕДПРИЕТИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СИТУАЦИИ ПО ПРЕКЪСВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Основните участници в комуникацията ще бъдат Възложител, Строителен надзор, Строител, Авторски надзор/проектанти/. Всяка страна ще определи по един представител, с който ще може да се прави връзката, с цел по-бърза и ефективна комуникация.


С цел проследяване напредъка на работите, контрол на качествено им изпълнение и набелязване на корективни действия при констатирани пропуски и несъответствия или забава в изпълнението ще бъдат организирани ежедневни срещи по време на строителството. Срещите се провеждат съобразно изискванията на Възложителя, в определен от Възложителя ден. На срещите ще присъстват Възложителят, Строителният надзор, Изпълнителят и при необходимост авторите на проектите части и други физически или юридически лица, обвързани с Договора. Мястото, деня и часа на провеждане на срещите ще се определят от Възложителя.

Изключително важно е определянето на ясни правила за работа и установяването на коректни взаимоотношения, почиващи на принципите на взаимноизгодното партньорство между Изпълнителя и Възложителя. Тези взаимоотношения ще бъдат стабилна основа за ежедневната работа по изпълнение на заложените дейности и ще помогнат за преодоляване на проблемите и предизвикателствата в критични ситуации.

До завършването на всички работи Изпълнителят изготвя ежемесечни отчети в три екземпляра, които предоставя на Възложителя.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски инвеститор и селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Освен споменатите вече мерки за комуникация, ще бъде поставено табло на видно място, достъпно за всички служители, работници и участници в строителния процес, на което ще има координати за връзка с Ръководителя на обекта, Техническия ръководител, ключовите експерти, строителния надзор и на представител на Възложителя съгласно изискванията на ЗУТ. Всеки ден ще се организира работна среща между ключовите експерти на Изпълнителя. Препоръчително е поне веднъж седмично да има среща с представители на Възложителя, Изпълнителя, Консултанта (надзора). При необходимост ще се организират извънредни срещи за своевременно решаване на възникналите въпроси по време на строителния процес.

- комуникация с Възложителя:

Периодично запитване до Възложителя относно наличието на новопостъпили, новосъздадени или изменени документи, свързани с изпълнението на строежите. Внимателно запознаване с информацията и документите при тяхното получаване и своевременна реакция при установяване на липси и непълноти. Редовно провеждане на седмични и други срещи между участниците в строителството, на които да се провежда обсъждане на предварително поставени или нововъзникнали въпроси.

В процеса на изпълнение на поръчката, при всеки случай на необходимост специалистите и управителя на СН ще установяват връзка с Възложителя и неговите представители съобразно въпросите, които трябва да бъдат решени по следните начини:

- Официална писмена кореспонденция по поща или чрез куриер.
- Електронна поща/e-mail и/или телефон/факс.
- По време на провежданите срещи на строежите.
- При специално организирани от Възложителя или друг участник в строителството срещи.

** тези начини за комуникация важат и за другите участници в строителството и външни институции.*

- комуникация с Изпълнител на строителството:

При запознаването с изпълнителя на строителството, консултантa му представя указания и изисквания за необходимите документи, разрешения, табели и удостоверения, които строителят трябва да има, както и за действие по време на строителния процес. Уговаряне и създаване на график за периодични срещи на строежите в рамките, на които се отчита постигнатия прогрес на работите, ритмичността на доставките, допуснати отклонения от календарния график, възникнали и нерешени въпроси, които забавят изпълнението на определени видове работи, други специфични проблеми и набелязване на мерки за преодоляването им. Своевременно запознаване с количествата на извършените от към момента СМР и съответствието им с КСС, както и с документите придружаващи строителните материали и изделия, преценка относно тяхното съответствие на техническите изисквания и одобряването на влагането в строежите. Контрол относно дейностите, чието изпълнение се разрешава в съответните протоколи и актове съставени по време на строителството. Ще бъде упражняван ефективен контрол за обезпечаване на правилното и безопасно складиране на строителните материали, относно изпълнението на ПБЗ, където следва да са определени необходимите складови площи, достъпът до тях на транспортни средства и необходимата товароразтоварна механизация. Вписване на необходимите заповеди в Заповедната книга на строежите. В хода на работата се прави седмичен преглед на наличната и новосъздадена документация и информация, необходима за изпълнение на задачите и отговорностите. При непълна, неправилна или не навременно създадена документация – ще бъде коригирана от страна на консултантa.

- комуникация с външни институции:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска инвестиция в селските райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Паралелно с комуникацията между консултант, възложител и строител, ще бъде извършвана и комуникация с външни институции, които имат отношение към изпълнението и въвеждането в експлоатация на конкретния строеж. Такава институция е РДНСК, която извършва периодичен контрол по време на строителството. Във връзка с горното, консултантът има постоянна готовност да предоставя данни за състоянието на строежите, съставените към всеки един момент документи – протоколи и актове по Наредба № 3, заповеди вписани в Заповедната книга на строежите, документи придружаващи строителните материали и продукти влагани в строежите, съгласувателни писма, становища и решения на СДКО.


При възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на възложителя, консултантът ще спре строителството с акт обр. 10 за установяване състоянието на строежите при спиране (съгласно Наредба № 3 към ЗУТ) на строителството до подновяване на изпълнението на поръчката и решаване на създадите се пречки за нейното изпълнение.

При отстраняване на пречките, консултантът ще поднови строителството с акт обр. 11 за установяване състоянието на строежите и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 други случаи (съгласно Наредба № 3 към ЗУТ)

Ние потвърждаваме, че настоящото предложение за изпълнение на поръчката (Техническо предложение) е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.

Запознаването с проектната документация в цялата ѝ пълнота (видно от изложението по-горе) гарантира отговорното отношение на екипа на фирмата и желанието за съвместна работа с Община Харманли.


ВАЖНО! Предложението за изпълнение поръчката се представя и на електронен носител (диск) в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).

Наименование на участника:	„ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли
Име и фамилия на представителя на участника:	инж. Гроздан Грозев
Длъжност:	Управител
Подпис /и печат/:	
Дата:	22.05.2020 г.





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони,
Европейски инвеститори и вашите райони



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ



от инж. Гроздан [чл.37 от ЗОП] Грозев, л. к. № [чл.37 от ЗОП], издадена на [чл.37 от ЗОП] г. от МВР – гр. [чл.37 от ЗОП], в качеството ми на **Управител и съдружник** в „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли, с ЕИК 126721599, със седалище и адрес на управление Република България, област Хасково, община Харманли, гр. Харманли 6450, ул. „Рила“ № 12 - участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция и на съществуващи улици на територията на община Харманли”, № 1: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Климент Охридски", град Харманли "

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Настоящата оферта е изготвена при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната и които са приложими към предоставяните услуги.


Известна ми е отговорността за деклариране на неверни данни.

Наименование на участника: **„ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли**
Име и фамилия на представителя на участника: **инж. Гроздан Грозев**
Длъжност: **Управител**
Подпис /и печат/: _____ [чл.37 от ЗОП]
Дата: **22.05.2020 г.**





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Една посочка - много възможности



ЕДНА ПОСОЧКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Приложение № 4

ДО ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от инж. Гроздан [REDACTED] Грозев, л. к. № [REDACTED], издадена на [REDACTED], от МВР – гр. [REDACTED], в качеството ми на Управител и съдружник в „ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли, с ЕИК 126721599, със седалище и адрес на управление Република България, област Хасково, община Харманли, гр. Харманли 6450, ул. „Рила“ № 12 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Рехабилитация и реконструкция и на съществуващи улици на територията на община Харманли”, за обособена позиция № 1: „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от ЗУТ - упражняване на строителен надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Климент Охридски”, град Харманли ”

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КИРКОВА,

С настоящото във връзка с Ваше Решение и обявление за възлагане на обществената поръчка с посочения по-горе предмет, Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас поръчка:

1 380,00 (словом: хиляда триста и осемдесет) лв. без ДДС

или общо 1 656,00 (словом: хиляда шестстотин петдесет и шест) лв. с ДДС.


Максималният разполагам финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка е в размер на обявената прогнозна стойност без ДДС за съответната дейност - упражняване на строителен надзор за всеки обект по обособената позиция без ДДС.

*** Оферти на участниците, които надхвърлят обявения финансов ресурс за изпълнение на строителен надзор на улици ще бъдат отстранени като неотговарящи на предварително обявените от възложителя условия на поръчката.**

Декларирам, че предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата и включват всички разходи по изпълнение на услугата, предмет на обществената поръчка, включително заплащане на съответните такси, командировки, възнаграждения за експертите, осигуряване на офис и др., свързани с изпълнението на поръчката, както и такси, печалби, застраховки и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейски ресурси в селските райони




ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

Програма за развитие на селските райони 2014-2020

До подготвянето на договор, това ценово предложение, заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор, ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора в размер на 1 % от приетата договорна стойност без ДДС.

Наименование на участника: **„ЕКИП-МГ“ ООД гр. Харманли**
Име и фамилия на представителя на участника: **инж. Гроздан Грозев**
Длъжност: **Управител**
Подпис /и печат/: _____
Дата: **22.05.2020 г.**



ЕКИП
ПРОЦЕСИ И РЕЗУЛТАТИ
• ЕКИП-МГ • ООД