

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: " АКВА-3" ООД ХАСКОВО

и подписано от МИХАИЛ РАЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ; с ЕГН: 5608108564

в качеството му на УПРАВИТЕЛ

с ЕИК/БУЛСТАТ: 836147896

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на ул. „Сакар планина“ № 9, вход А и вход Б в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"

Ние предлагаме да изпълним поръчката за Обща Цена в размер на 499 516.28 лв. (словом: четиристотин деведесет и девет хиляди петстотин и шестнадесет лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС или 599 419,54лв. (словом: петстотин деведесет и девет хиляди четиристотин и деветнадесет лева и педесет и четири стотинки) с ДДС, която е формирана като сбор от:

1. Обща Цена за изготвяне на работен проект по всички части и за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР: 25 747.20 лв. (словом: двадесет и пет хиляди седемстотин четирдесет и седм лева и двадесет стотинки) без ДДС, от които 23 344,13лв. без ДДС за изготвяне на работен проект и до 2403.07лв. без ДДС за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР.

Забележка: Участникът следва да предвиди достатъчен, за качествено изпълнение на поръчката, финансов ресурс за осъществяване на авторски надзор на строежа.

2. Обща Цена за изпълнение на СМР 473 769.08 лв. (словом: четиристотин седемдесет и три хиляди седемстотин шестдесет и девет лева и осем стотинки) без ДДС или 138. 00лв./ кв.м. без ДДС, която се формира от:

2.1. Цена за изпълнение на СМР 464 479.49 лв. (словом: четиристотин шестдесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и девет лева и четиридесет и девет стотинки) без ДДС или 135.30 лв./ кв.м. без ДДС

2.2. 2% (до 10 %) представляващ 9 289.59 лв. без ДДС (словом: девет хиляди двеста осемдесет и девет лева и педесет и девет стотинки) непредвидени разходи* по време на изпълнение на СМР върху цената по точка 2.1.

**Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата. Непредвидените разходи ще се ценообразуват по посочените в раздел II от настоящото приложение, елементи на ценообразуване и с измерване и доказване на количества на място.*

II. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка 3,80 лв./час(до 3,80 лв/чч)
2. П2 - Допълнителни разходи върху труд 100 %(до 100 %)
3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация 30 %(до 40 %)
4. П4 – Доставно - складови разходи 10 %(до 10 %)
5. П5 – Печалба 10 %(до 10 %)

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид СМР, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, предложените от нас условия за изпълнение на СМР, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

ВАЖНО!!!

Участникът, определен за Изпълнител изготвя работния проект съгласно техническите спецификации, част от документацията по поръчката, техническият паспорт и енергийното обследване. При изготвяне на ценовата оферта Участникът следва да

предвиди в Количествено стойностните сметки всички задължителни мерки предписани в техническите спецификации, както и съпътстващите ги дейности.

**Съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект. Съпътстващите строителни и монтажни работи са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект.*

При оферирание на цена над прогнозната УЧАСТНИКЪТ ще бъде отстранен от участие в процедурата.

***ЗАБЕЛЕЖКА:**Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - „Предлагани ценови параметри” .*

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията и техническата спецификация по процедурата.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: 03.10.2016година

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ..

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ - УПРАВИТЕЛ

чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД
във връзка с
чл.42, ал.5 от ЗОП