



РЕШЕНИЕ № 20-2017-93/08.12.2020 г.
НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл.22, ал.1, т.6, чл.108, т.3 и чл.109 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Решение №РД-ЗОП-30/24.04.2019 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на бул. “България“ № 20, бл.117 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ с уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки на АОП: 00056-2019-0011, вид на процедурата: открита процедура, и след като се запознах, както с работата на комисията по чл.103 от ЗОП, назначена със Заповед № РД-ЗОП-40/04.06.2019 г. (изм. със Заповед № РД-1858/15.11.2019 г. и Заповед № РД-ЗОП-80/29.10.2020 г.), отразена в протоколи – Протокол №1 от 17.08.2020 г., Протокол №2 от 29.10.2020 г., Протокол №3 от 07.12.2020 г. и Доклад от 07.12.2020 г., така и с цялата събрана документация по горепосочената обществена поръчка, в качеството си на Възложител, по смисъла на чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП,

РЕШИХ:

ОБЯВЯВАМ следното класиране на участниците в открита по вид процедура, провеждана по реда на ЗОП за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на бул. “България“ № 20, бл.117 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“:

Прогнозната стойност на поръчката е 633 393.00 лева (шестстотин тридесет и три хиляди триста деветдесет и три лева) без включен ДДС или 760 071.60 лева (седемстотин и шестдесет хиляди и седемдесет и един лева и шестдесет стотинки) с включен ДДС.

Въз основа на Икономически най-изгодната оферта при Критерий за възлагане: **Оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, на първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка /КО/ на офертата.**

На първо място се класира участникът „Аква-3“ ООД - гр. Хасково: КО = 94,04 т.

На второ място се класира участникът ДЗЗД „Консорциум „ПЛАН Б“: КО = 93,84 т.

На трето място се класира участникът „Пи Ес Пи“ ЕООД - гр. София: КО = 93,28 т.

На четвърто място се класира участникът „Аванс-2002“ ЕООД - гр. Хасково: КО = 92 т.

**ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ И ПРИЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ:**

На основание чл.54, ал.1, т.5, б.“б” от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП и чл.35а, ал.3, изр.3-то от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) отстранявам участникът „Сетатех“ ЕООД - гр. София от процедурата по обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на бул. “България“ № 20, бл.117 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“, със следните мотиви:

Въз основа на констатираното в Протокол №2, Комисията предлага на Възложителя за отстраняване участникът „Сетатех“ ЕООД - гр. София, със следните мотиви:

Във връзка с констатациите на комисията, изложени в Протокол № 1 от 17.08.2020 г., в установения срок за получаване на допълнителни документи - до **24.08.2020 г.** за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на бул. “България“ № 20, бл.117 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“,

не са постъпили допълнителни документи от участника „Сетатех“ ЕООД - гр. София:

В указания срок (5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1 от 17.08.2020 г.) за представяне на допълнителни документи съгласно чл.54, ал.9 от ППЗОП, участникът „Сетатех“ ЕООД - гр. София не е представил нов ЕЕДОП и/или други документи за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на бул. “България“ № 20, бл.117 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“. Протокол № 1 от 17.08.2020 г. е изпратен на участника „Сетатех“ ЕООД - гр. София на 17.08.2020 г. в 10:36 часа по електронната поща на посочения от участника адрес за кореспонденция, като същият се счита за получен от момента на изпращането му (17.08.2020 г.), освен в случаите, когато в системата на възложителя не постъпи съобщение за невъзможност за доставянето му. Комисията установи, че в системата на възложителя не е постъпило съобщение за невъзможност за доставяне на писмото, с което е изпратен Протокол № 1 от 17.08.2020 г., поради което счита същото за получено от участника „Сетатех“ ЕООД - гр. София на 17.08.2020 г. Комисията установи, че посоченият срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на Протокол № 1 от 17.08.2020 г. за получаване на допълнителни документи по чл.54, ал.9 от ППЗОП изтича на 24.08.2020 г. Ето защо комисията единодушно реши и предлага на възложителя – Кмета на Община Харманли, на основание чл.54, ал.1, т.5, б.“б” от ЗОП и чл.107, т.1 от ЗОП, участникът „Сетатех“ ЕООД - гр. София да бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.



Въз основа на констатираното в Протокол №3, Комисията предлага на Възложителя за отстраняване участникът „Сетатех“ ЕООД - гр. София, със следните **мотиви**:

Преди да пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите участници, Комисията реши да предложи на Възложителя, на основание чл.35а, ал.3 от Правилника за прилагане на Закон за обществените поръчки, да се изпрати официална покана до участниците в настоящата процедура да потвърдят валидността на офертите си за нов срок от 9 (девет) месеца, считано от 03.09.2020 г.

Поканите за потвърждаване на валидността на офертите са изпратени до участниците в настоящата процедура на 12.11.2020 г. чрез електронна поща, като същите се считат за връчени/получени на/от адресата от момента на изпращането, освен в случаите, когато в системата на възложителя не постъпи разписка/съобщение за невъзможност за доставянето им. Срокът за потвърждаване на валидността на офертата е 5 /пет/ календарни дни, считано от датата на получаване на поканата. Комисията установи, че в указания срок, **участникът „Сетатех“ ЕООД - гр. София не е представил декларация за потвърждаване валидността на подадената от него оферта** за участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: *„Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на бул. “България“ № 20, бл.117 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“*. Предвид констатираното, Комисията единодушно реши и предлага на възложителя – Кмета на Община Харманли, на основание чл.35а, ал.3, изр.3-то от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, **участникът „Сетатех“ ЕООД - гр. София да бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.**

Предвид гореизложеното, след като се запознах в цялост с представената ми документация, протоколите и направените констатации на назначената от мен комисия, в качеството ми на Възложител,

ОПРЕДЕЛЯМ за изпълнител на обществена поръчка с предмет: *„Изготвяне на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяването на обект на бул. “България“ № 20, бл.117 в гр. Харманли, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“*, следният участник: „Аква-3“ ООД - гр. Хасково.

На основание чл. 43, ал. 1 (отм. - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.11.2019 г.) от ЗОП във връзка с параграф 131 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП в сила от 01.11.2019 г., настоящото решение да се изпрати до участниците в процедурата в тридневен срок от издаването му.



На основание чл.36, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.19а, ал.2 от ППЗОП, Решението да се публикува в Регистъра на обществените поръчки и профила на купувача, в деня на изпращането му до участниците.

Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 196 – 199 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с копие до Възложителя в 10-дневен срок от получаване на решението.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МАРИЯ чл.37 от ЗОП **КИРКОВА**

Кмет на Община Харманли

